UASG 389455 Termo de Referéncia 42/2024

Termo de Referéncia 42/2024

Informacoées Basicas

N d
umero do UASG Editado por Atualizado em
artefato
42/2024 389455-CONSELHO REGIONAL DE ROMULO FERREIRA DA 08/10/2024 13:58 (v
FARMACIA -RJ SILVA 1.0)
Status
ASSINADO

Outras informacoes

Categoria Numero da Contratacio  Processo Administrativo

VI - obras e servicos de arquitetura e engenharia/Obras comuns 055/2024

1. Definicao do objeto
1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO
1.

Contratacdo de empresa ou consorcio especializado para 0s servigos técnicos especializados de
engenharia, compreendendo o projeto e a execucédo das obras de reforma do imével situado a Praca
Tiradentes, 50 — Centro — Rio de Janeiro/RJ, nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢des e
exigéncias estabelecidas neste instrumento.

ITEM ESPECIFICACAO CATSER | UNIDADE QTD VALOR VALOR
DE MEDIDA UNITARIO TOTAL

Contratacéo de empresa ou
consorcio especializado para os
servigos técnicos especializados de
engenharia, compreendendo o
) R$ 637.638,60 R$ 637.638,60
projeto e a execugéo das obras de
1 reforma do imével situado a Praga 1627 Servigo 1
Tiradentes, 50 — Centro — Rio de

Janeiro/RJ

Trata-se de objeto de natureza comum, tendo em vista que envolvem solugfes padronizaveis em termos
de desempenho e qualidade, de manutencdo, de adequacdo e de adaptacdo dos bens imdveis, com
preservacao das caracteristicas originais. Assim sendo, classificamos o presente objeto como Servi¢co
Comum de Engenharia, com base no art. 6° da Lei Federal n® 14.133/2021.
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XXI - servico de engenharia: toda atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada
utilidade, intelectual ou material, de interesse para a Administracdo e que, ndo enquadradas no conceito de
obra a que se refere o inciso XlIl do caput deste artigo, sédo estabelecidas, por for¢a de lei, como privativas
das profissdes de arquiteto e engenheiro ou de técnicos especializados, que compreendem:

a) servico comum de engenharia: todo servico de engenharia que tem por objeto a¢gdes, objetivamente
padronizaveis em termos de desempenho e qualidade, de manutencao, de adequacédo e de adaptacdo de
bens moéveis e imoveis, com preservagado das caracteristicas originais dos bens;

1.

Adota-se o pregao eletrénico sempre que o objeto possuir padrées de desempenho e qualidade que
possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagbes usuais de mercado, como o
caso em questao.

O prazo de vigéncia da contratacdo é de 06 (seis) meses contados da assinatura do Contrato, na forma
do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da
contratacao.

2. Fundamentacao da contratacao

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

1.

A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

O Conselho Regional de Farmacia do Estado do Rio de Janeiro — CRF/RJ busca, com os servigos de
reforma do prédio localizado na Praca Tiradentes, 50 — Centro — Rio de Janeiro/RJ, promover melhorias
e adequacdes para mudanca de sua Sede.

3. Descricao da solucao

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

1.

A descricdo da solucdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

O servico consiste na reforma do edificio com 6 pavimentos, mais subsolo, para renovagéo e adaptacao
de layout e instalacdes da nova sede do Conselho Regional de Farmacia do Rio de Janeiro, situado na
Praca Tiradentes 50, Centro - Rio de Janeiro/RJ.

As acbes a serem implementadas contemplam: Pintura de paredes e tetos, troca de pisos vinilicos e
rodapés de madeira, aplicacdo de porcelanato na recepcao, impermeabilizagcdo de cobertura e troca de
telhamento, ajustes de forros em drywall, pintura de portas corta fogo, impermeabilizacdo de areas
molhadas e pintura de piso para estacionamento no subsolo.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Servigos Comuns de Engenharia — Atualizagdo: maio/2023 2de 19
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo



UASG 389455 Termo de Referéncia 42/2024

Foi identificado que todos os servicos a serem executados se mostram como a melhor acdo a ser
adotada, pois se tratam de reformas de itens recuperaveis, com a exce¢do da estrutura do telhado, que
serd totalmente substituido em virtudo da sua condi¢cao precaria e dos pisos que ndo permitem a sua
recuperacdo, sendo a sua substituicdo como melhor opc¢éao.

A contratacdo se dara por meio de Pregédo, na sua forma Eletrénica, na forma da Lei n® 14.133/2021,
tendo em vista se tratar de objeto de natureza comum, que envolvem solugfes padronizaveis em termos
de desempenho e qualidade, de manutencdo, de adequacgdo e de adaptacdo dos bens imdveis, com
preservacao das caracteristicas originais. Assim sendo, classificamos o presente objeto como Servico
Comum de Engenharia, com base no art. 6° da Lei Federal n® 14.133/2021.

1.

O Projeto Basico, que faz parte deste Termo de Referéncia, fornece todas as informacfes quanto a
execucao dos servigos.

4. Requisitos da contratacao
4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
1.

Em acdes realizadas no més de setembro de 2024, no prédio localizado na Praca Tiradentes, 50 —
Centro — Rio de Janeiro/RJ, foi identificado diversos pontos de atenc¢édo, que necessitam de reformas.

Foi identificado a necessidade de pintura das paredes das paredes e tetos de todos os andares do
prédio, bem como a pintura das faxadas laterais e das portas corta fogo.

A substituicdo de toda a estrutura do telhado, etndo em vista que foi identificado varias falhas que
podem incorrer em infiltracdes.

Sera necessério a troca dos pisos laminados por vinilicos nos andares 2 ao 6, tendo e vista as péssimas
condicBes que se encontram, e a substituicdo por piso de porcelanato no térreo, para melhor uso da
recepcado do CRF-RJ.

Ligado a troca dos pisos, deverd também ser realizado a substituicdo dos rodapés, uma vez que
enconram-se deteriorados e alguns corroidos por cupins.

Foi identicado que o forro do teto do térreo e dos andares 1, 2 e 3 necessitam ser substituidos, pois
apresenta falhas e em alguns casos, auséncia de placas.

Quanto ao subsolo, que ir4 abrigar o estacionamento do CRF-RJ, por ndo haver nenhuma sinalizacéo,
sera necessario a a pintura demarcatoria das vagas, bem como a sinalizacao pertinente.

Considerando a troca da estrutura do telhado, e o telhado e a troca dos pisos e rodapés, bem com a
identificacdo da necessidade de alguns banheiros, sera encessario também a realizacdo de
impermeabilizacdo das areas que ocorrerdo 0s servicos, inclusive das lajes da cobertura e das
marquises.

Sustentabilidade
1.

Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser
atendidos os requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis
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Serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA os procedimentos que deverdo ser tomados
relativos a minimizagdo de impactos ambientais, previstos ou ndo, que poderdo vir a ser gerados
durante a execucao dos servigos.

Cabera também a CONTRATADA a elaboracdo de planos de controle ambiental, que deverdo ser
aprovados junto aos 6rgdos ambientais federais, estaduais e municipais, quando da exploracdo de
jazidas, utilizacdo de material de empréstimo ou nos casos de “bota-fora” de materiais oriundos de
escavag0es, entulhos, lodos, vegetagdes e restos do servico.

Os residuos gerados pela execucdo das atividades previstas neste projeto basico, que apresentem
caracteristicas adequadas ao reaproveitamento, classificados como Classe A, conforme art. 3° da
Resolugdo CONAMA n° 307/02, oriundos de demoli¢bes de pavimentacdo ou de escavagdes, deverdo
ser reutilizados como aterro de valas, obedecendo ao art. 5° Il, do Decreto 27.078/06. Os residuos que
porventura ndo possam ser reaproveitados deverdo ser encaminhados para areas de aterro de residuos,
conforme art. 10° da Resolu¢do CONAMA n° 307/02.

Visando atender a Instrugdo Normativa n°01/2020 — MPOG/SLTI, inciso Xll do § ° do art. 18 e inciso I,
art. 45 da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, a empresa CONTRATADA devera realizar
procedimentos que priorizem a economia da manutencéo e operacionalizacdo das atividades, a reducéo
do consumo de energia e agua, bem como a utilizacdo de tecnologias e materiais que reduzam o
impacto ambiental, tais como:

1. A CONTRATADA devera cumprir integralmente todas as normativas legais relativas a protecao
ambiental, quer sejam federais, estaduais ou municipais, responsabilizando-se por quaisquer
penalidades decorrentes de sua inobservancia;

2. Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para a
execucao dos servigcos, cumprindo a legislacéo vigente;

3. Cumprir as Normas Brasileiras — NBR publicas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
sobre residuos sdlidos, bem como o CONAMA respectivo.

Conforme o disposto no Guia Nacional de Licitagbes Sustentaveis — CGU, as caracteristicas e
procedimentos serdo os listados a seguir:

1. Residuos sdlidos em geral ou rejeitos: Aquisicdes ou servigos que gerem residuos solidos ou
rejeitos.
2. Procedimento: “Para a gestdo de operagdo dos residuos perigosos gerados a partir da
presente contratacdo, a CONTRATADA devera observar a Lei n°® 12.305, de 2010 — Politica
Nacional de Residuos Solidos, Decreto n° 7.404, de 2010 e Instrucdo Normativa 1, 25/01/2013 —
IBAMA”.

Subcontratacédo

1.
Nao é admitida a subcontratacao do objeto contratual.
Garantia da contratacéo

1.

Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021,
no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total contratual e nas condices descritas nas clausulas
do contrato.

Em caso opcéo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria deverd apresenta-la, no maximo, até a data
de assinatura do contrato.
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A garantia, nas modalidades caucao e fianca bancaria, devera ser prestada em até 10 dias Uteis apds a
assinatura do contrato.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a garantia da
contratacao.

Vistoria

A avaliacdo prévia do local de execucao dos servicos € imprescindivel para o conhecimento pleno das
condi¢gbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de
realizacao de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-
feira, das 09:00 horas as 17:00 horas.

Seréo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

1.

Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacdo para a realizagéo da vistoria.

Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada pelo
responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢cdes e peculiaridades da
contratacao.

A nao realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacbes de desconhecimento das
instalacdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servicos,
devendo o contratado assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

5. Modelo de execucado do objeto
5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
Condicbes de execugao

1.

A CONTRATADA podera apresentar materiais funcionalmente, contanto que apresentem as
prerrogativas basicas para execu¢do (ndo comprometendo o padrédo de qualidade); bem como sugerir
tecnologias de execucao diferenciadas, contanto que mantendo ou vindo a aprimorar a qualidade dos
servicos em conformidade com o objeto em questao.

A atuacdo da FISCALIZACAO, ndo eximir4 ou atenuard a responsabilidade da CONTRATADA na
execugdo dos servigos, continuando sempre como Unica responsavel pela solidez, aparéncia, perfei¢cao
técnica dos trabalhos executados e total seguranca de terceiros durante a execucgao do servico.

A execucdo do objeto seguird a seguinte dinamica:
Inicio da execucao do objeto: 05 dias da assinatura do contrato;

A descricdo detalhada dos servicos a serem executados encontra-se nos itens 9.6 ao 9.17 do Projeto
Bésico, bem como no Orcamento Referencial e na Memdria de Calculo, anexos deste Termo de
Referéncia.

Cronograma de realizac&o dos servi¢os:
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A entrega do objeto devera ser feita por meio de etapas macros que, em conjunto, compdem o
cronograma fisico-financeiro que sera referéncia para a execucao do servigo, sendo remuneradas
somente etapas 100% (cem por cento) concluidas, da seguinte forma:

ETAPA

PRAZOS DE EXECUCAO

FORMAS DE PAGAMENTO

1. Planejamento e apresentagao do projeto.

10 (dez) dias a contar da data da

assinatura do instrumento contratual.

5% do valor global, sendo o pagamento
realizado ao final da etapa, com a
entrega do projeto e aprovagao do

mesmo pela equipe de Fiscalizagdo do

CRF-RJ.

2. Impermeabilizacédo de 259,36m? de laje
(cobertura e marquises) e Substituicéo de
167,54mz2 de telhado e estrutura.

10 (dez) dias, a contar da aprovagao
projeto da etapa anterior pela

Fiscalizacéo.

5% do valor global, sendo o pagamento
realizado ao final da etapa, com a
conclusdo dos servigos executados e

aprovados pela Fiscalizacdo do CRF-RJ.

3. Reforgo de 70,02m2 de embogo com
impermeabilizagdo, Substituicdo de 261,51
m2 de forro (fixo e moével)

e Impermeabilizagdo de 18 ralos, reforgo
de 275,61m?2 de rejunte/piso e aplicagédo
de 109,25m2 de porcelanato na nova

recepcao do Conselho

20 (vinte) dias, a contar da aprovagao
projeto da etapa anterior pela

Fiscalizacao.

10% do valor global, sendo o pagamento
realizado ao final da etapa, com a
conclusao dos servigos executados e

aprovados pela Fiscalizagdo do CRF-RJ.

4. Pintura de 4.782,13m2 de superficie
(parede e teto) e Pintura de 15 portas

corta fogo.

20 (vinte) dias, a contar da aprovagao
projeto da etapa anterior pela

Fiscalizacéo.

20% do valor global, sendo o pagamento
realizado ao final da etapa, com a
conclusdo dos servigos executados e

aprovados pela Fiscalizagdo do CRF-RJ.

5. Troca de 1.010,48m? de piso laminado
por piso vinilico e Substituicdo de 697,39m

de rodapés de madeira.

15 (quinze) dias, a contar da aprovagao
projeto da etapa anterior pela

Fiscalizacéo.

40% do valor global, sendo o pagamento
realizado ao final da etapa, com a
conclusdo dos servigos executados e

aprovados pela Fiscalizacdo do CRF-RJ.

6. Pintura de 1.045,18m? das fachadas
laterais e Pintura epoxi para 174,33m2 de

estacionamento e acesso.

10 (dez) dias, a contar da aprovagao
projeto da etapa anterior pela

Fiscalizacao.

10% do valor global, sendo o pagamento
realizado ao final da etapa, com a
conclusao dos servicos executados e

aprovados pela Fiscalizagdo do CRF-RJ.
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7. Aprovacao dos servigos executados. 05 (cinco) dias, a contar da finalizagéao

0,
dos servicos e aprovados pela 10% do valor global, sendo o pagamento

Fiscalizago. realizado ao final da etapa, com a

conclusao dos servigos executados e

aprovados pela Fiscalizagdo do CRF-RJ.

Os prazos para execucdo dos servicos contratados serdo contados em dias corridos a partir da
assinatura do contrato.

O Projeto Executivo a ser apresentado pela futura Contratada, englobando os servigcos descritos no
Projeto Béasico, bem como no Orcamento Referencial e na Meméria de Calculo, devera ser coerente e
adequado ao cronograma do item 5.3.3.1.

Local e horério da prestacédo dos servicos
1.
Os servigos serdo prestados no seguinte endereco: Praca Tiradentes, 50 — Centro — Rio de Janeiro/RJ.
Os servicos serao prestados no seguinte horario: 09:00 horas as 18:00 horas
Materiais a serem disponibilizados
1.

Para a perfeita execucéo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessérios, nas quantidades necessarias e suficientes, e em qualidades
aceitaveis pela fiscalizagcdo, promovendo sua substituicdo quando necessario.

Na aquisicdo, a CONTRATADA dara preferéncia, em igualdade de condi¢des, a materiais que tenham
MARCA DE CONFORMIDADE, de acordo com a ABNT.

Os materiais caracterizados nas especificacdes pelas suas marcas comerciais, definindo o padrdo de
qualidade do produto, s6 poderdo ser substituidos por outros que preencham os mesmos padrées,
comprovados por ensaios em 6rgéos idéneos, a critério da FISCALIZACAO.

Os materiais rejeitados pela FISCALIZACAO deveréo ser retirados do canteiro pela CONTRATADA no
prazo maximo de 72 horas.

Todos os materiais a serem utilizados deverdo obedecer as Normas Técnicas da ABNT e em caso de
inexisténcia destas, ficara a critério da FISCALIZACAO a indicacdo das Normas ou Especificacdes a
serem cumpridas pelos fornecedores de materiais e equipamentos na obra.

A CONTRATADA sera inteira e exclusivamente responsavel pelo uso ou emprego de material,
equipamento, dispositivo, método ou processo eventualmente patenteado a empregar-se e incorporar-se
na obra, cabendo-lhe, pois, pagar os royalties devidos e obter previamente as permissdes ou licenca de
utilizacéo.

A CONTRATADA tomara todas as providéncias para o perfeito armazenamento e respectivo
acondicionamento dos materiais a fim de preservar a sua natureza, evitando a mistura com elementos
estranhos.
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Caso se utilizem materiais minerais (areia, argila, brita, etc.) para realizagdo dos servicos, estes deverdo
ser oriundos de jazidas regularizadas e submetidos a aprovagdo do servico de controle tecnolégico e
qualidade, como também da FISCALIZACAO.

Todos os servicos sdo com o fornecimento do material a ser empregado, na forma da Meméria de
Célculo.

Especificacdo da garantia do servico (art. 40, 81°, inciso Ill, da Lei n® 14.133, de 2021)
1.

O prazo de garantia contratual dos servigos é aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro
de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

Procedimentos de transi¢ao e finalizagdo do contrato
1.

Nao serdo necessarios procedimentos de transicao e finalizagdo do contrato devido as caracteristicas do
objeto.

6. Modelo de gestao do contrato

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
1.

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao
total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspenséo do contrato, o cronograma de execucao
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila.

As comunicac¢bes entre 0 6rgéo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que
0 ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocdo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

ApOGs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagéo,
que conterd informacdes acerca das obrigacBes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das
estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando
houver, do método de afericdo dos resultados e das sanc¢fes aplicaveis, dentre outros.

Preposto
1.

A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos servicos,
indicando no instrumento os poderes e deveres em relacao a execucdo do objeto contratado.

A Contratada deverda manter preposto da empresa no local da execu¢éo do objeto durante o periodo das
09:00 horas as 18:00 horas.
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A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencéo do preposto da
empresa, hipétese em que a Contratada designard outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacao
1.

A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizagdo Técnica
1.

O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizacdo das
faltas ou dos defeitos observados. (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, 81° e Decreto n°® 11.246, de 2022,
art. 22, 1);

Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificacdes para a
correcao da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcdo. (Decreto n° 11.246, de 2022,
art. 22, 1);

O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar
decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, IV);

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n® 11.246, de 2022,
art. 22, V);

O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob
sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a prorrogac¢do contratual (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizacdo Administrativa
1.

O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das condi¢6es de habilitagdo da contratada,
acompanhard o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de apostilamento e
termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario (Art. 23,
| e ll, do Decreto n°® 11.246, de 2022).

Caso ocorra descumprimento das obrigagBes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato
1.

O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do
contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de gerenciamento do contrato, a
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exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacfes
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagfes do contrato
para fins de atendimento da finalidade da administragdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, IV).

O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucgédo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21,

).

O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condi¢cdes de habilitagcdo da contratada, para fins
de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacao
e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, 1l1).

O gestor do contrato emitird documento comprobatério da avaliagéo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencao
ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento
de obrigacdes. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sanc¢@es, a ser conduzido pela comissédo de que trata o art.
158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, X).

O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informacdes sobre a consecucdo dos objetivos
gue tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das
atividades da Administragéo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagao
dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos
termos do contrato.

7. Critérios de medicao e pagamento

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO

1.

A avaliacdo da execucdo do objeto utilizard o Cronograma Fisico e o processamento das medicdes
obedecera a Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios constantes neste projeto basico.

Sera indicada a retencéo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

nao produzir os resultados acordados,
deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servico, ou utiliza-los com
gualidade ou quantidade inferior a demandada.

A afericdo da execucgédo contratual para fins de pagamento considerara os critérios descrito na tabela do
item 6.3.3.1

Do recebimento
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Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o
Contratado apresentard a medicdo prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e
memoria de célculo detalhada.

Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

O contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da procedéncia
legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucdo contratual, quando for
0 caso.

Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de caréater
técnico e administrativo. (Art. 140, |, a , da Lei n°® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n°® 11.246, de
2022).

O prazo da disposi¢éo acima sera contado do recebimento de comunicagcdo de cobranca oriunda do
contratado com a comprovacgao da prestacao dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.

O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n°
11.246, de 2022).

O fiscal administrativo do contrato realizar4 o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X,
Decreto n°® 11.246, de 2022)

O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de vista
técnico e administrativo.

Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ir4 apurar o resultado das avaliagdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do
desempenho e qualidade da prestac@o dos servigos realizados em consonéncia com os indicadores
previstos, que poderd resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

Sera considerado como ocorrido o recebimento provisdrio com a entrega do termo detalhado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da
execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a Ultima e/ou Unica medicédo de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

A fiscalizacdo nado efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c
art. 140 da Lei n° 14133, de 2021)

O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

Quando a fiscalizac¢ao for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a
analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢cdo do contrato, em relacdo a fiscalizacao

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Servigos Comuns de Engenharia — Atualizagdo: maio/2023 11de 19
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo



UASG 389455 Termo de Referéncia 42/2024

técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor
do contrato para recebimento definitivo.

Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento
provisério, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apés a verificacdo da
qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:

Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial,
quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu
desempenho na execucédo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacées,
conforme regulamento (art. 21, VI, Decreto n° 11.246, de 2022).

Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagéo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatérios e documentacbes apresentadas; e

Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacéo.

Enviar a documentacéo pertinente ao setor de contratos para a formalizagcdo dos procedimentos de
liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestao.

No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de
liquidacdo e pagamento.

Nenhum prazo de recebimento ocorrerd& enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execu¢éo do objeto ou no instrumento de cobranca.

O recebimento provisoério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca
do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execug¢éo do contrato.

Liguidacéao
1.

Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrancga equivalente, correrd o prazo de dez dias Uteis para
fins de liquidacdo, na forma desta secédo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da
Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

N

O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacéo, nos casos de contratagcfes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite
de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021

Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o0 prazo de validade;

b) a data da emisséo;

C) 0s dados do contrato e do érgéo contratante;
d) o periodo respectivo de execucao do contrato;
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e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da
despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-
se 0 prazo ap0s a comprovacao da regularizacédo da situagcao, sem dnus a contratante;

A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacédo da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagcdo mencionada no art. 68 da
Lei n® 14.133/2021.

A Administragdo deverd realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencé@o das condicdes de
habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no
ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.

Ndo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela resciséo do contrato, caso o contratado néo regularize sua situacdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento
1.

O pagamento serd efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da finalizacdo da
liquidagdo da despesa, conforme secdo anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77,
de 2022.

No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagéo,
mediante aplicacao do indice IPCA de corre¢cdo monetaria.

Forma de pagamento
1.

O pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributéria prevista na legislacéo aplicavel.
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Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serédo retidos na fonte,
gquando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°® 123, de
2006, nédo sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovacgdo, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

Cessao de crédito
1.

E admitida a cess&o fiduciaria de direitos crediticios com instituic&o financeira, nos termos e de acordo
com o0s procedimentos previstos na Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020,
conforme as regras deste presente tépico.

As cessdes de crédito ndo abrangidas pela Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho de
2020, dependerao de prévia aprovagao do contratante.

A eficacia da cessdo de crédito ndo abrangida pela Instru¢cdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho
de 2020, em relacdo a Administracdo, esta condicionada a celebracdo de termo aditivo ao contrato
administrativo.

Sem prejuizo do regular atendimento da obrigagcéo contratual de cumprimento de todas as condicdes de
habilitacdo por parte do contratado (cedente), a celebracdo do aditamento de cessdo de crédito e a
realizagdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do
cessionario, bem como a certificacdo de que o cessionario nao se encontra impedido de licitar e
contratar com o Poder Publico, conforme a legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos
fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, nos termos do
Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

O crédito a ser pago a cessiondria € exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado) pela
execucdo do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e excecdes ao
pagamento e todas as demais clausulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no regime juridico de
direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em
conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovacdo do fato gerador, quando for o caso, e o
desconto de multas, glosas e prejuizos causados & Administragcdo (Instrucdo Normativa n® 53, de 8 de
julho de 2020 e Anexos).

A cessdo de crédito ndo afetard a execugdo do objeto contratado, que continuara sob a integral
responsabilidade do contratado.

8. Critérios de selecao do fornecedor
8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO
Forma de selecéo e critério de julgamento da proposta

1.

O fornecedor sera selecionado por meio da realizacéo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adoc&o do critério de julgamento pelo MENOR PRECO
GLOBAL.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Servigos Comuns de Engenharia — Atualizagdo: maio/2023 14 de 19
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo



UASG 389455 Termo de Referéncia 42/2024

Regime de execucédo

1.
O regime de execugéo do contrato serd por empreitada por valor Global
Critérios de aceitabilidade de precgos

1.

Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preco unitario, o critério de
aceitabilidade de prec¢os sera o valor global estimado para a contratacao.

O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverd apresentar & Administracdo, por meio
eletrbnico, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e 0s pre¢os unitarios tidos como
relevantes, em planilha, para efeito de avaliagdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n°® 14.133/2021);

Exigéncias de habilitacdo

1.
Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacao juridica

1.

Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha
validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional;

Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitacao ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br
/lempresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa
individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social
no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

Sociedade empreséria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instrucdo
Normativa DREI/ME n° 77, de 18 de marco de 2020.

Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empreséria: inscricdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no
Registro onde tem sede a matriz

Sociedade cooperativa: ata de fundagéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Servigos Comuns de Engenharia — Atualizagdo: maio/2023 15de 19
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo



UASG 389455 Termo de Referéncia 42/2024

Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidacao
respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista
1.

Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n°® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretdrio da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigco (FGTS);

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagéo
de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolida¢cédo das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

Prova de regularidade Fiscal com a Fazenda Estadual/Distrital e Municipal/Distrital do domicilio ou sede
do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

Prova de regularidade Fiscal com a Divida Ativa Estadual/Distrital € Municipal/Distrital do domicilio ou
sede do fornecedor.

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio
ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de
inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificagcdo Econémico-Financeira
1.

certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se
trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitagao (art. 5°, inciso I, alinea “c”, da
Instrucdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples;

certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°® 14.133, de 2021,
art. 69, caput, inciso Il);

Balango patrimonial, demonstracéo de resultado de exercicio e demais demonstracbes contabeis dos 2
(dois) dltimos exercicios sociais, comprovando:

indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura; e
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Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos.

Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal
do Brasil para transmisséo da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagcdo
patrimdnio liquido minimo de 10% do valor total estimado da contratacéo.

As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo balanco de abertura. (Lei n°® 14.133, de
2021, art. 65, 8§1°).

O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaracao
assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificacdo Técnica
1.

Declaracéo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informac@es e das condi¢des locais para
o cumprimento das obriga¢@es objeto da licitacao;

A declaracéo acima podera ser substituida por declaragédo formal assinada pelo responséavel técnico do
licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacao

Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, em plena
validade.

Apresentagéo do(s) profissional(is), devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugdo de obra ou servico
de caracteristicas semelhantes.

O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverd(do) participar da obra ou servico objeto do
contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administracao.

Sociedades empresérias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentacdo, no momento da
assinatura do contrato, da solicitacao de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou servigco objeto do
contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovada pela Administracéo.

Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos
executados com as seguintes caracteristicas minimas:

1. Revestimento e Pintura - paredes internas externas, tetos e pisos;
2. Retirada e instalacéo de telhados;

3. Retirada e colocacao de pisos (ceramicos e laminados).

4. Impermeabilizacéo

Sera admitida, para fins de comprovacéo de quantitativo minimo, a apresentagdo e o somatério de
diferentes atestados executados de forma concomitante.

Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da
empresa licitante.
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O licitante disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovacao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do contrato que deu suporte a
contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.

Caso admitida a participacao de cooperativas, sera exigida a seguinte documentacdo complementar:

A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagdo e que
executardo o contrato, com as respectivas atas de inscricdo e a comprovacao de que estdo domiciliados
na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21, inciso | e 42, §§2°
a6°da Lein. 5.764, de 1971;

A declaracdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados;

A comprovacéo do capital social proporcional ao numero de cooperados necessarios a prestacao do
servico;

O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107,

A comprovacgéo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarao
0 contrato;

Os seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de
fundacéo; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituidos
pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocacado das trés dltimas assembleias
gerais extraordinéarias; e) trés registros de presen¢a dos cooperados que executardo o contrato em
assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a
cooperativa a contratar o objeto da licitacdo; e

A (ltima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispbe o art. 112 da Lei n. 5.764, de
1971, ou uma declaracao, sob as penas da lei, de que tal auditoria n&o foi exigida pelo 6rgéo fiscalizador

9. Estimativas do Valor da Contratacao
Valor (R$): 637.638,60
9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

O custo estimado total da contratacdo é de R$ 637.638,60 (seiscentos e trinta e sete mil seiscentos e trinta e oito reais e sessenta
centavos), conforme custos unitarios apostos na tabela do item 1

A estimativa de custo levou em consideragdo o risco envolvido na contratagdo e sua alocagdo entre contratante e contratado,
conforme especificado na matriz de risco constante do Contrato

10. Adequacgao orcamentaria

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

1.

A despesa decorrente da contratacdo do objeto desta contratacdo correrd a conta de rubrica
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Obras e Instalagbes, do orgamento de 2024.
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A dotacdao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacdo do Or¢camento
respectivo e liberagédo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

11. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

ANDERSON PINHEIRO ALVES BRASILEIRO

Engenheiro

b
tf Assinou eletronicamente em 08/10/2024 as 13:58:51.

LUZIMAR GUALTER PESSANHA

Autoridade competente
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Estudo Técnico Preliminar 52/2024

Estudo Teécnico Preliminar 52/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 53/2024

2. Descricao da necessidade

Contratacdo de empresa ou consorcio especializado para os servicos técnicos especializados de engenharia,
compreendendo a execuc¢do das obras de reforma do imével situado a Praca Tiradentes, 50 — Centro — Rio de
Janeiro/RJ, nos termos das tabelas abaixo:

reforma do imdvel situado a
Praca Tiradentes, 50 — Centro —
Rio de Janeiro/RJ

VALOR VALOR
5 UNITARIO MENSAL
ITEM CATSER DESCRICAO/ UNIDADE DE QUANTIDADE o
TOTAL
ESPECIFICAGCAO FORNECIMENTO
NO
Contratagdo de empresa ou
consorcio especializado para os
servigos técnicos especializados
de engenharia, compreendendo )
. Servigo 1 R$ 637.638,60 R$ 637.638,60
1 1627 a execugao das obras de

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAGAO

R$ 637.638,60

O servigo consiste na reforma do edificio com 7 pavimentos, mais subsolo, para renovagéo e adaptacao de layout e

instalagBes da nova sede do Conselho Regional de Farmécia do Rio de Janeiro, situado na Praga Tiradentes 50,
Centro - Rio de Janeiro/RJ.

As acles a serem implementadas contemplam: Pintura de paredes e tetos, pintura das fachadas, troca de pisos

vinilicos, laminados e rodapés de madeira, aplicagdo de porcelanato na recepcdo, impermeabilizacéo de cobertura e

troca de telhamento, ajustes de forros em drywall, pintura de portas corta fogo, impermeabilizacdo de areas

molhadas e pintura de piso para estacionamento no subsolo.

3. Area requisitante

Area Requisitante

Responsavel

1del1
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Setor de Administragdo ANDERSON PINHEIRO ALVES BRASILEIRO

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

1.

Descricéo dos Requisitos da Contratacéo

Os requisitos da contrata¢@o abrangem o seguinte:

1.1.

As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista séo as usuais para a generalidade dos
objetos, conforme disciplinado no Termo de Referéncia.

A qualificacdo técnica serd comprovada mediante apresentacdo de, pelo menos, um atestado de capacidade
técnica, compativel com o objeto desta contratacao, fornecido por pessoa juridica de direito pablico ou privado.

O atestado devera conter, obrigatoriamente:

1.
1.1.
1.1.1.
1.1.1.1. Nome da empresa ou 6rgdo que fornece o atestado;
1.1.1.2. Endereco completo;
1.1.1.3. Manifestacdo acerca da qualidade dos servigos prestados; e
1.1.1.4. Identificagdo do responsavel pela emissao do atestado com nome, fungdo e
telefone para solicitacéo de informacdes adicionais.
1.
1.1.

No caso de atestados fornecidos por empresa privada, ndo serdo considerados aqueles emitidos por empresas
pertencentes ao mesmo grupo empresarial da empresa licitante. Serdo considerados como pertencentes ao mesmo
grupo empresas controladas pela licitante ou que tenha pelo menos uma mesma pessoa fisica ou juridica que seja
sOcio da empresa emitente e da empresa licitante.

Além dos pontos acima, o adjudicatario devera apresentar declaragdo de que tem pleno conhecimento das
condicdes necessarias para a prestacao do servico como requisito para celebracédo do contrato.

1.1.
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Em acdes realizadas no més de setembro de 2024, no prédio localizado na Praca Tiradentes, 50 — Centro — Rio de
Janeiro/RJ, foi identificado diversos pontos de aten¢do, que necessitam de reformas.

Foi identificado a necessidade de pintura das paredes das paredes e tetos de todos os andares do prédio, bem
como a pintura das faxadas laterais e das portas corta fogo.

A substituicdo de toda a estrutura do telhado, etndo em vista que foi identificado varias falhas que podem incorrer
em infiltracBes.

Sera necessario a troca dos pisos laminados por vinilicos nos andares 2 ao 6, tendo e vista as péssimas condi¢Ges
que se encontram, e a substituicdo por piso de porcelanato no térreo, para melhor uso da recepgéo do CRF-RJ.

Ligado a troca dos pisos, devera também ser realizado a substituicdo dos rodapés, uma vez que enconram-se
deteriorados e alguns corroidos por cupins.

Foi identicado que o forro do teto do térreo e dos andares 1, 2 e 3 necessitam ser substituidos, pois apresenta falhas
e em alguns casos, auséncia de placas.

Quanto ao subsolo, que ira abrigar o estacionamento do CRF-RJ, por ndo haver nenhuma sinalizagdo, sera
necessario a a pintura demarcatéria das vagas, bem como a sinalizagéo pertinente.

Considerando a troca da estrutura do telhado, e o telhado e a troca dos pisos e rodapés, bem com a identificagdo da
necessidade de alguns banheiros, serd encessario também a realizacdo de impermeabilizacdo das areas que
ocorrerdo os servicos, inclusive das lajes da cobertura e das marquises.

A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

1.1.
1.1.1.

1.1.1.1. Reforco de 70,02m2 de embog¢o com impermeabilizagdo;

1.1.1.2. Troca de 1.010,48m?2 de piso laminado por piso vinilico;

1.1.1.3. Substituicdo de 167,54m? de telhado e estrutura;

1.1.1.4. Pintura de 4.782,13m? de superficie (parede e teto);

1.1.1.5. Substituicdo de 261,51mz2 de forro (fixo e movel);

1.1.1.6. Pintura de 1.045,18m? das fachadas laterais;

1.1.1.7. Impermeabilizacéo de 18 ralos e refor¢o de 275,61m2 de rejunte/piso;
1.1.1.8. Pintura epdxi para 174,33m? de estacionamento e acesso;

1.1.1.9. Substituicao de 697,39m de rodapés de madeira;

1.1.1.10. Pintura de 15 portas corta fogo;

1.1.1.11. Impermeabilizag&o de 259,36m? de laje (cobertura e marquises);
1.1.1.12. Aplicacéo de 109,25m? de porcelanato na nova recepgéo do Conselho.

1.1.
1.1.1.

Para efeito de cumprimento das etapas, entregas e prazos previstos neste Termo de Referéncia, deve ser
considerado o calendario da cidade do Rio de Janeiro, para controle dos dias Uteis.

1.1.
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O Projeto Basico fornecera todas as informagfes quanto a execucao dos servigos.

1.1.

Os servigos deveram ser realizados no endereco: Praca Tiradentes, 50 — Centro — Rio de Janeiro/RJ.

O projeto EXECUTIVO ficara a cargo da CONTRATADA, devendo ser aprovados em 0rgdos ou concessionarias
competentes e submetidos e aprovados previamente pelo CRF-RJ, contemplando os servigos abaixo:

1.1.
1.1.1. Pintura de paredes e tetos;
1.1.2. troca de pisos vinilicos e rodapés de madeira;
1.1.3. aplicagdo de porcelanato na recepcao;
1.1.4. impermeabilizacdo de cobertura e troca de telhamento;
1.1.5. ajustes de forros em drywall;
1.1.6. pintura de portas corta fogo;
1.1.7. impermeabilizacao de areas molhadas e
1.1.8. pintura de piso para estacionamento no subsolo.
1.1.9. Pintura das faixadas

5. Levantamento de Mercado

Os valores de referéncia foram obtidos através da Tabela RJ-SINAPI - AGOSTO/2024, conforme Planilha
Orcamentaria Referéncia em Anexo.

6. Descricao da solucao como um todo
1.

O servigo consiste na reforma do edificio com 6 pavimentos, mais subsolo, para renovagdo e adaptagdo de layout e instalagdes da
nova sede do Conselho Regional de Farmécia do Rio de Janeiro, situado na Praca Tiradentes 50, Centro - Rio de Janeiro/RJ.
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As acoes a serem implementadas contemplam: Pintura de paredes e tetos, pintura das fachadas, troca de pisos vinilicos,
laminados e rodapés de madeira, aplicacdo de porcelanato na recepcao, impermeabilizacdo de cobertura e troca de telhamento,
ajustes de forros em drywall, pintura de portas corta fogo, impermeabilizacdo de areas molhadas e pintura de piso para
estacionamento no subsolo.

A contratagdo se dara por meio de Pregdo, na sua forma Eletronica, na forma da Lei n® 14.133/2021.

O objeto da contratagdo tem a natureza de servi¢o comum, tendo em vista que envolvem solu¢6es padronizdveis em termos de
desempenho e qualidade, de manutengdo, de adequacao e de adaptagdo dos bens iméveis, com preservacgdo das caracteristicas
originais. Assim sendo, classificamos o presente objeto como Servico Comum de Engenharia, com base no art. 6° da Lei Federal
n° 14.133/2021.

A presente contratagao adotard como regime de execucdo a Empreitada por Preco Global.

A adjudicacdo do objeto sera realizada pelo critério do Menor Preco Global.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A quantidade estimada dos servigos é a Contratacdo de empresa ou consorcio especializado para os servicos técnicos
especializados de engenharia, compreendendo a execugdo das obras de reforma do imével situado a Praca Tiradentes, 50 —
Centro — Rio de Janeiro/RJ.

O objetivo é colocar o prédio em condi¢des operacionais, com todas as regularizagtes exigidas em validade, criando uma nova
identidade funcional e possibilitando a mudanca da Sede do CRF/RJ.

As reformas também visam manter a integridade estrutural do Prédio, evitando também a desvalorizacdo do Bem Patrimonial.

A identificacdo das necessidades da reforma esncontram-se no item 4.1.6 ao 4.1.13, e a solucdo é a realizacdo dos servigos
descritos no item 4.1.14.
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8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 637.638,60

1.

Estudo Técnico Preliminar 52/2024

Os valores estimados tiveram como referéncia a Tabela RJ-SINAPI - AGOSTO/2024, conforme Planilha
Orcamentaria Referéncia em Anexo.

Os valores considerados séo aqueles Desonerados, com BDI de 20,34%.

1.

Estimativa de valores para a contratagdo:

ND

ITEM CATSER

DESCRICAO/
ESPECIFICACAO

UNIDADE DE
FORNECIMENTO

QUANTIDADE

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

Contratagdo de empresa ou
consorcio especializado para os
servigos técnicos especializados
de engenharia, compreendendo

a execucao das obras de

reforma do imovel situado a

Praca Tiradentes, 50 — Centro —
Rio de Janeiro/RJ

Servico

R$ 637.638,60

R$ 637.638,60

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAGAO

R$ 637.638,60

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

1.

N&o havera parcelamento da solugéo, tendo em vista que a melhor opgdo € a contratacdo de uma Unica a empresa
executar todo o servi¢co, mantendo o padréo das areas a serem reformadas.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

1.
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N&o havera contratacBes correlatas ou interdependentes, pois a Contratada devera arcar com todo o servigo
necessario.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento
1.

A referida contratagdo ndo foi planejada para o ano de 2024, e correra sob a rubrica: 6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Obras e Instalacoes,
conforme documento de Disponibilidade Orgamentaria pertencente ao processo da contratagao.

1.

Devido o CRF-RJ ser um "Orgéo Nio SISG", ndo havia a obrigatoriedade de uso do PGC para o planejamento e controle de suas
contratagoes.

1.

Com a revogacao da Lei n° 8.666/1993, e com a obrigatoriedade do uso da Lei n° 14.133/2021 para os contratos na administragdo
publica, tornou-se obrigatéria a elaboracdo do PAC e PGC para o planejamento e controle de suas contratagdes da autarquia.

1.

Sendo assim, o CRF-RJ encontra-se atualmente elaborando o seu PAC, para que o mesmo possa utilizar o sistema PGC,
conforme determinado através do Anexo I - Alinhamento entre a Contratacdo e o Planejamento, deste Estudo Técnico Preliminar

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

1.

A contratagdo dos servigos de reforma, visa atender as necessidades identificadas preliminarmente pela Comissdo constituida
pela Portaria n° 1944/2024, considerando o extrato da Ata da 1381* Reunido Deliberativa da Diretoria do CRF/RJ, que ao realizar
visitas primdrias ao imével que abrigaréd a Nova Sede do Conselho Regional de Farméacia do Estado do Rio de Janeiro — CRF/RJ,
identificou a necessidade da realizacdo de reformas em todos os andares.

Com base nessa visitia e outras mais realizadas, o Engenheiro deste CRF-RJ, contatado para este fim, iniciou os trabalhos de
levantamento das reformas a serem realizadas em setembro do ano corrente, o qual vem a ser substanciado neste estudo no item
4.1.6 ao 4.1.13, indicando os servigos a serem realizados no item 4.1.14, conforme relatério constante em fls. 16 e 17 do processo
administrativo n° 053/2024.

Busca-se colocar o prédio em condi¢des operacionais, com todas as regularizacoes exigidas em validade, criando uma nova
identidade funcional e possibilitando a mudanca da Sede do CRF/RJ.

E ainda, manter a integridade estrutural do Prédio, evitando também, e principalmente, a desvalorizacdo do Bem Patrimonial.
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Com a mudanca dos servicos realizados para essa Nova Sede, seram eliminados os gastos duplos com manutencdo e conservagao
de dois iméveis (Sede antiga e nova), o que ocorre atualmente.

Dessa forma, atende-se aos principios da eficicacia, economicidade, da supremacia do interesse ptblico, da razoabilidade e
proporcionalidade.

13. Providencias a serem Adotadas

Realizar por meio de Licitacdo, na modalidade Pregéo Eletronico, sendo classificado o presente objeto como Servigco
Comum de Engenharia, com base no art. 6° da Lei Federal n® 14.133/2021, a contratagdo de empresa ou consorcio
especializado para os servigos técnicos especializados de engenharia, compreendendo a execucgédo das obras de
reforma do imovel situado a Praca Tiradentes, 50 — Centro — Rio de Janeiro/RJ.

14. Possiveis Impactos Ambientais

Visando atender a Instrugdo Normativa n°01/2020 — MPOG/SLTI, a empresa contratada devera realizar procedimentos que
priorizem a economia da manutencao e operacionalizacdo das atividades, a reducédo do consumo de energia e 4gua, bem como a
utilizacdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental, tais como:

1.1.
1.1.1. A contratada deverd cumprir integralmente todas as normativas legais relativas a protecdo
ambiental, quer sejam federais, estaduais ou municipais, responsabilizando-se por quaisquer penalidades
decorrentes de sua inobservancia;
1.1.2. Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para a
execugdo dos servi¢os, cuamprindo a legislagdo vigente;
1.1.3. Cumprir as Normas Brasileiras — NBR publicas pelas Associacdo Brasileira de Normas Técnicas
sobre residuos sélidos, bem como o CONAMA respectivo.

Para a prestacao dos servigos gréficos, objetos da presente contratagdo, sdo utilizados diversos produtos quimicos, considerados
toxicos, dessa forma, geram residuos/rejeitos apds suas execugdes, os quais pelas suas caracteristicas, necessitam de adequados
tratamentos quanto as destinacdes, a serem realizados pelas empresas do ramo, tendo em vista a minimizar os impactos
ambientais.

Conforme o disposto no Guia Nacional de Licitagoes Sustentdveis — CGU, as caracteristicas e procedimentos serdo os listados a
seguir:
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1.1.1. Residuos sélidos em geral ou rejeitos: Aquisi¢cdes ou servigos que gerem residuos sélidos ou

1.1.1. Procedimento: “Para a gestdo de operacdo dos residuos perigosos gerados a partir da presente
contratacao, a contratada devera observar a Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos
Sélidos, Decreto n° 7.404, de 2010 e Instru¢cdo Normativa 1, 25/01/2013 — IBAMA. ”

UASG 389455
1.
1.1.
rejeitos.
1.
1.1.
1.

Deverdo ser respeitadas também as normas previstas no artigo 45 da Lei n° 14.133/2021.

O termo de referéncia apresentara maior detalhamento quanto as medidas contra possiveis impactos ambientais

15. Analise de Riscos

Risco 1: Falta de Recursos Orgcamentarios para Contratacdo do Objeto.

Probabilidade: [X] Baixa [ ] Média [ ] Alta

ID Danos

Impacto

1 Falta de recursos orgamentérios para a contratagao.

Na&o realizacdo das reformas pretendidas

ID Acéao de Mitigagao e Contingéncia

Responsaveis Prazo

Reserva ou realocagdo de recursos orgamentarios e

financeiros pelo gestor do orgamento do CRF-RJ.

Setor de Administracéo em conjunto

com o Setor Financeiro do CRF-RJ.
Até o inicio dos Procedimento

licitatérios.
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Risco 2: Auséncia de Fornecedores Habilitados para o Fornecimento do Servigo, Objeto da
Contratagdo. Probabilidade: [ ] Baixa [X] Média [ ] Alta

ID Danos Impacto
1 |Atraso ou ndo efetivagdo da contratagdo. Necessidade de refazer os procedimentos licitatorios.
ID Acédo de Mitigagdo e Contingéncia Responsaveis Prazo
Andlise das condi¢cdes do mercado e, se for o caso,
mudanga dos requisitos do objeto, com o objetivo de
) . Setor de Administracdo do CRFRJ.
ampliar o leque de possiveis fornecedores, desde que
se observe a manutencdo do atendimento das Até o inicio dos Procedimentos
necessidades do setor demandante. licitatorios.
1
Risco 3: Descumprimento Contratual Grave ou Inexecugédo. Probabilidade: [ ] Baixa [X] Média [ ] Alta
1D Danos Impacto
Nao realizacdo das reformas pretendidas, e consequentemente, né
mudanca da Sede.
1 N&o efetivacdo da prestacéo do servigo, objeto desta
contratacéao.
ID Acéo de Mitigacdo e Contingéncia Responsaveis Prazo
Inclusé@o de penalidades e condi¢Bes de habilitagcdo que
reduzam as chances de que a contratacdo seja
realizada com empresas inidoneas ou incapazes de
atender as necessidades na fase de execucdo
contratual.

10de 11



UASG 389455 Estudo Técnico Preliminar 52/2024

1 Setor de Administragcdo do CRF-RJ.
Até o inicio dos Procedimentos
licitatérios.
Estudo de aquisicdes e contratacGes similares e Setor de Administracdo em conjunto|Até o inicio dos Procedimentos
adequacao a necessidade do CRF-RJ. com o Setor de RH do CRFRJ. licitatérios.
2

16. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

16.1. Justificativa da Viabilidade

Tendo em vista que o mercado apresenta a mesma solugdo para a contratagdo em questao e que os demais itens necessarios estao
dentro dos parametros estabelecidos pela legslagdo pertinente, esta equipe de elaboracdo de ETP opina pela viabilidade da
contratacdo, tendo em vista necessidade na execugdo dos servicos que visam a reforma do imével a ser utilizado como a Nova
Sede do CRF-RJ

A falta de alinhamento do PAC ao programa PGC esta devidamente justificada no Anexo — Alinhamento entre a Contratacao e
o Planejamento, presente neste documento, conforme parecer juridico e aceite da Diretoria desta entidade.

17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horéario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

ANDERSON PINHEIRO ALVES BRASILEIRO

Engenheiro

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 08/10/2024 as 13:08:21.
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Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg",

Lista de Anexos

non non

.jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados

diretamente a este documento.
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Anexo II - Portaria n° 1813_2024 - Nomeia Empregados Publicos.pdf (827.16 KB)
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Contratacdo de empresa.pdf (628.77 KB)
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CRF-RJ

PORTARIA N° 1847/2024

Ementa: Estabelece licenca
temporaria do Cargo da
Presidéncia e mandato de
conselheiro e outras providéncias.

O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO - CRF-RJ, no uso de suas atribuicdes legais,

CONSIDERANDO a natureza juridica autarquica do CRF-RJ, definida pela Lei
3820/60, e a decisdo proferida na Adin 1717-6 DF pelo STF;

CONSIDERANDO os termos do artigo 28 da Deliberagao n° 2.334, de 29 de julho de
2020 e Deliberacao Resolucao N° 659 de 28 de setembro de 2018;

CONSIDERANDO a decisao administrativa em 26 de Marco de 2024;

CONSIDERANDO os termos da Lei 9504/97;

RESOLVE:

Artigo 1° - Pela licenca temporaria do Dr. Camilo Antonio Alves de Carvalho do
cargo da Presidéncia e do mandato de conselheiro pelo periodo de 29 de Margo de
2024 a 01 de Dezembro de 2024;

Paragrafo Unico: A licenca atende a norma eleitoral vigente (Lei Complementar n°
64/1990), dando cumprimento ao prazo de desincompatibilizacdo com objetivo
fundamental para garantir a lisura do processo eleitoral e a igualdade de condigdes
entre os candidatos, visto que o licenciado ira concorrer ao pleito eleitoral em 2024
para o cargo de Vereador do Municipio de Duque de Caxias - RJ.

Artigo 2° - Por ordem regimental previsto no artigo 32 Inciso I da Deliberacao n°
2.334, de 29 de julho de 2020, fica o cargo ocupado em substituicdo temporaria pela
Vice-Presidente Luzimar Gualter Pessanha.

Rua Afonso Pena, 115 - Tijuca - CEP 20270-244 - Rio de Janeiro - RJ
Tel: (21)3872-9200  Fax; (21) 2254-0331

Home Page: www.crf-j.org.br
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CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CRF-RJ

Artigo 3°- Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Rio de Janeiro, 28 de marco de 2024.

Ao K=

Camilo Antonio Alves de Carvalho
Presidente — CRF-RJ

Rua Afonso Pena, 115 - Tijuca - CEP 20270-244 - Rio de Janeiro - RJ
Tel: (21)3872-9200  Fax; (21) 2254-0331

Home Page: www.crf-rj.org.br
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Publicos.pdf



SERVICO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CRF-RJ

PORTARIA N° 1813/2024

Ementa: Nomeia Empregados Publicos,
conforme Deliberagdo n°3323/2024,
encarregados das  aquisicbes e
contratagbes no ambito da Lei
14.133/2021, Decreto 10.947/2022 e
Decreto 11.246/2022.

O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuigcoes;

CONSIDERANDO a natureza juridica Autarquica definida pela Lei 3820/60, e
decisao proferida na Adin 1717-6 DF pelo STF;

CONSIDERANDO a necessidade de promover a legalidade das atribuicbes dos
Agentes Publicos no Departamento de Licitagdes;

CONSIDERANDO a necessidade de adequacao a nova Lei de Licitagoes;

DECIDE:

Artigo 1° - Nomear os agentes publicos para o desempenho das fun¢des abaixo
descritas:

§1° - Agente de Contratagéo para Licitagdo na Modalidade Preg&o (Pregoeiro):

| - Daniel Melo Jacques.

§2° - Agente de Contratacdo para Licitagdo na Modalidade Pregdo (Pregoeiro
Substituto):

| - Patricia Maria dos Santos Silva.

§3° - Equipe de Apoio para Licitagcdo na Modalidade Pregédo (Fase Externa):
| - Elizabeth Zagni Schmied Gonzaga;

Il - Eduardo Alberto Rodrigues Couto;

Rua Afonso Pena, 115 - Tijuca - CEP 20270-244 - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (21) 3872-9200 Home Page: www.crf-rj.org.br
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[l - Patricia Lima de Santana;
IV - Rosana da Graga Garrido Fernandes;
V - Jussara Abrantes Henrique;

VI - Patricia Rodrigues Monteiro.

§ 4° - Agente Publico para Dispensa de Licitagao e Inexigibilidade:
| - Daniel Melo Jacques;
Il - Eduardo Alberto Rodrigues Couto;

[l - Patricia Rodrigues Monteiro.

§5° - Agente Publico para Divulgagédo dos Contratos no PNCP:
| - Daniel Melo Jacques;
[I-Eduardo Alberto Rodrigues Couto;

[l - Patricia Rodrigues Monteiro.

_§6° - Agente Publico para Consolidagdao do PCA (Setor de Contratagdes):

I- lvaldo dos Santos.

§7° - Agente Publico para Requisicdo de Demanda:
| - Marcos Antonio dos Santos Alves;

II - Cristiane Lucas D' Oliveira Ferreira;

[l - Patricia Garcia Salles;

IV - Rogério Alves da Silva;

V - José Pereira da Costa;

VI - Rosiléia de Souza Dantas;

Rua Afonso Pena, 115 - Tijuca - CEP 20270-244 - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (21) 3872-9200 Home Page: www.crf-rj.org.br
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VII - Wagner Nascimento Guimaraes;
VIII - Luana Monteiro Lopes Da Costa;
IX - Patricia Mendes Vital Brazil;

X - Morena Alves de Farias Wyler;

XI - Elizabeth Zagni Schmied Gonzaga;
XIll - Marcos de Castro Martins da Silva;
Xl - Gabriella Gongalves Sotelo Ramis;
XIV - Sénia Regina Ferreira Rocha;

XV - Jussara Abrantes Henrique;

XVI - Alexis Marinho Pinna;

XVII - Danielle Garrao Augusto;

XVIII - Mayara Batista Padilha Santos.

Artigo 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 2024.

A o K2

Camilo Antonio Alves de Carvalho
Presidente

Rua Afonso Pena, 115 - Tijuca - CEP 20270-244 - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (21) 3872-9200 Home Page: www.crf-rj.org.br
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DESPACHO PRESIDENTE:

Acolho integralmente o parecer juridico apresentado,
devendo o Agente Publico para Consolidacio do PCA estabelecer o cronograma de
transicio e implantagao junto aos Setores demandantes e seus agentes nomcados
na Portaria. No inicio das contratacGes com base na nova Lei, necessario que todas
as etapas das contrata¢Ges sejam publicadas no Plano Nacional de Contratagdes
Publicas (PNCP) e demais instrumentos legalmente previstos, e, nos casos em que
os sistemas mencionarem algo sobre o PCA e o PGC, apresentar os termos da

justificativa consolidada e do cronograma de implantacdo do Plano.

Rio de janeiro, 18 de Janeiro de 2024.
pr

CAMILO ANTONIO ALVES DE CARVALHO

Presidente

CONSULTE NA HOME PAGE: PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS0

SEDE

Rua Afonso Pena, 115 - Tijuca - CEP 20270-244 - Rio de Janeiro — RJ - Tel: (21) 3872-9200 Fax: (21) 2254-0331 - Home Page: wv

SECCIONAL DA REGIAQ SUL - CENTRO SUL FLUMINENSE
Rua Dario Aragdo, 1351 - salas 630/631 ~ Centro - CEP 27330-020 - Barra Mansa ~ RJ. Telefax: (24) 3323-5756

SECCIONAL DA REGIAO NORTE —~ NORQESTE FLUMINENSE

Rua Marechal Deodoro, 126 - salas 3/4 - Pq Sdo Benedito - CEP 28010-280 - Campos dos Goytacazes - RJ. Telefax: (22) 2723-3203

SECCIONAL DA REGIAQ SERRANA
Rua Portugal, n® 40 - salas 101/103 - Centro - CEP 28610-135 - Nova Friburgo - RJ. Tel.: (22) 2523-5252
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De Servi¢o Juridico
Para Diretoria

PARECER JURIDICO N° 163/2023

Necessidade de adesdo ao sistema de
Planejamento e Gerenciamento de
Contratacbes e elaboracdo do Plano de
contratagOes anual. Lei 14.133/2011.

Trata-se de parecer acerca da necessidade de o Conselho Regional de
Farmacia (CRF-RJ) elaborar o Plano de Contrata¢6es Anual e utilizar o sistema de Planejamento e
Gerenciamento de Contrata¢des (PGC), ambos previstos no Decreto-lei n®10.947/2022.

Em pareceres juridicos anteriormente lavrados, sob a égide da Lei
8.666/1993, houve o entendimento de que ndo haveria obrigatoriedade da utiliza¢do do sistema e
ferramenta supramencionados pelo CRF-RJ, j& que apesar de autarquia federal, n3o integra o
Sistema de Servicos Gerais — SISG e a IN n° 40/2020 trazia a previsao de que nesses casos, a
utilizacdo destes seria facultativa.

Atualmente, com a iminéncia da realizagdc de contrata¢6es por meio da
Lei 14.133/2021, a mesma duvida voltou a ser aventada.

Feito breve relatdrio, passo a opinar.

Inicialmente, ressalta-se que o CRF-RJ é autarquia federal, criada pela lei
3.820, de 11/11/1960 e dotada de personalidade juridica de direito publico, exercendo atividade
delegada, tipica de Estado, qual seja, a fiscalizacdo do exercicio da profissdao de farmacéutico.
Para o desempenho de tal atividade, é imbuido de poder de policia, arrecada contribuicdes
parafiscais e € submetido ao controle do Tribunal de Contas da Unido, conforme disposto no
artigo 70, da Constituicdo Federal, devendo suas cobrancas judiciais serem submetidas aos
preceitos da Lei 6.830, de 22/09/1980, que dispde sobre a cobranca judicial da Divida Ativa da
Fazenda Publica. Tem como objetivo precipuo zelar pelo correto exercicio da atividade da
farmacia e resguardar o direito fundamental a salde, através da verificacdo da presenca do
profissional farmacéutico em todos os seus ambitos de atuagdo, conforme estabelecido do
Decreto 85.878/71.

Com relagdo aos sistemas objeto de questionamento, destacamos as
defini¢des trazidas pelo site “compras.gov.br”:

“O_Sistema Integrado de Administracdo de Servicos Gerais — SIASG,
instituido pelo art. 7° do Decreto n°1.094, de 23 de marco de 1994, é o
sistema informatizado de apoio as atividades operacionais do Sistema de
Servicos Gerais - SISG. Sua finalidade éintegraros orgdos da
Administracdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional.

O Siasg é o sistema onde sdo realizadas as operagbes das compras
governamentais dos drgdos integrantes do Sisg. O Sistema inclui:
Rua Afonso Pena, 115 - Tijuca - CEP 20270-244 - Rio de Janeiro - RJ
Tel: (21) 3872-9200  Fax; (21) 2254-0331
FHome Page: wuw.crf-rj.org.br
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Divulgacao e arealizagdo das licitagdes;
Emissdo de notas de empenho;
Registro dos contratos administrativos;
Catalogacdo de materiais e servigos;
Cadastro de fornecedores.

Os orgdos quendo integramo SISG podem utilizar 0 SIASG,
integralmente ou em mddulos especificos, por meio deadesao
formal para uso do sistema, mediante assinatura de termo de adesdo.

Atualmente o sistema Compras.gov.br conta com um escopo ja ampliado
das demais etapas do ciclo de vida da compra publica. Apesar de estar
ainda em evolu¢do, j& conta com alguns novos subsistemas:
planejamento institucional e anual de compras (PGC); primeiro mddulo
da fase interna e preparatdria das licitagdes (ETP Digital); gestdo e
fiscalizacdo contratual (Compras Contratos); nova sala de disputa de
licitacdes para usudrio fornecedor totalmente reestruturada e um
aplicativo mobile que possibilita acesso facilitado a oportunidades de
venda para o Governo.

Gy

“PGC - Planejamento e gerenciamento de contratagoes

O sistema PGC é uma ferramenta eletronica que consolida todas as
contratagées que o drgdo ou entidade pretende realizar no exercicio
subsequente, acompanhadas dos respectivos Estudos preliminares e
Gerenciamento de riscos.

A ferramenta permite a elabora¢do do Plano Anual de Contratag¢des, por
meio de mddulos de preenchimento simplificado, estruturando as
informagdes relativas ao planejamento das contratagdes publicas dos
orgaos ou entidades da Administracdo Publica federal direta, autdrquica
e fundacional.

Com a elaboragdo dos Planos Anuais de Contratacdes, os drgdos e
entidades da Administragdo Publica aperfei¢oardo a governanca e a
gestdo de suas contratacbes, possibilitando a maximizacdo dos
resultados institucionais e o uso racional dos recursos publicos. Além
disso, os Planos Anuais de Contratagdes possibilitardo a articulacdo do
planejamento das contratagbes com a proposta orcamentdria; a
aderéncia das contratagbes com o planejamento estratégico da
organizagdo; bem como o uso estratégico das compras publicas, dentre
outros.” ?

! https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/conheca-o-compras/compras/compras
2 https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/conheca-o-compras/sistema-de-planejamento-e-
gerenciamento-de-contratacoes
Rua Afonso Pena, 115 - Tijuca - CEP 20270-244 - Rjo de Janeiro - R
Tel: (21) 3872-9200  TFax; (21) 2254-0331

FHome Page: www.crf-rj.org.br
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Ademais, para corroborar com o entendimento acima mencionado, de
que o CRF/RJ é ¢rgdo ndo SISG e, por isso, ndo esta obrigado a usar o sistema PGC, cabe
mencionar o paragrafo 1° do artigo 1° do Decreto n°1.094/1994, o qual “dispbe sobre o Sistema de
Servicos Gerais (SISG) dos drgdos civis da Administragdo Federal direta, das autarquias federais e
fundagdes publicas, e dd outras providéncias™:

Art. 1° Ficam organizadas sob a forma de sistema, com a designagdo de
Sistema de Servicos Gerais (SISG), as atividades de administragdo de
edificios publicos e imdveis residenciais, material, transporte,
comunica¢des administrativas e documentagao.

§ 1° Integram o SISG os ¢rgdos e unidades da Administragdo Federal
direta, autdrquica e fundacional, incumbidos especificamente da
execucdo das atividades de que trata este artigo.

Com relacdo a Lei 14.133/2021, cabe ressaltar que esta ndo altera a
compreensdo de que os Conselhos de Fiscalizagdo Profissional sdo érgaos nao SISG. A Unica

alteracdo significativa trazida pela nova lei neste assunto € a mudanga de nomenclatura de Plano,

Anual de Contrata¢des (PAC) para Plano de Contratagdes Anual (PCA), mas o conceito do
referido documento é o mesmo. Portanto, ainda pairam duvidas acerca da utilizacdo do sistema
PGC e elaboracao do PCA.

Ao fazer uma interpretacdo sistemadtica da supramencionada lei, verifica-
se que nos seus principais objetivos constam o planejamento (incluido como principio das
licitagbes) e a governanga. Um dos instrumentos de governanga das contrata¢Ges previstos é o
Plano de Contratagbes Anual, o qual deverd ser inserido no Sistema de Planejamento e
Gerenciamento de Contrata¢bes, ambos regulamentados pelo Decreto-lei n° 10.947/2022.

Art. 5° Na aplicacdo desta Lei, serdo observados os principios da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da
eficiéncia, do interesse publico, da probidade administrativa, da
igualdade, do planejamento, da transparéncia, da eficacia, da segregacao
de fungdes, da motivagdo, da vinculagdo ao edital, do julgamento
objetivo, da seguranqa juridica, da razoabilidade, da competitividade, da
proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do
desenvolvimento nacional sustentdvel, assim como as disposicdes
do Decreto-Lei n° 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introducdo as
Normas do Direito Brasileiro).

Art. 12. No processo licitatdrio, observar-se-a o seguinte:
VIl - a partir de documentos de formalizagdo de demandas, os drgdos
responsaveis pelo planejamento de cada ente federativo poderdo, na
forma de regulamento, elaborar plano de contratacdes anual, com o
objetivo de racionalizar as contrata¢bes dos érgaos e entidades sob sua
Rua Afonso Pena, 115 - Tijuca - CEP 20270-244 - Rio de Janeiro - RJ
Tel: (21)3872-9200  Fax; (21) 2254-0331
Home Page: www.crf-rj.org.br



SERVICO PUBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CRF-RJ

competéncia, garantir o alinhamento com o seu planejamento
estratégico e subsidiar a elaboragdo das respectivas leis
orcamentdrias.  (Regulamento)

§ 1° O plano de contratagées anual de que trata o inciso VI
do caput deste artigo devera ser divulgado e mantido a disposi¢dao do
publico em sitio eletrénico oficial e serd observado pelo ente federativo
na realizac¢do de licitagGes e na execuc¢ao dos contratos.

Art. 18. A fase preparatdria do processo licitatério é caracterizada pelo
planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratagbes
anual de que trata oinciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que
elaborado, e com as leis orcamentarias, bem como abordar todas as
consideragbes técnicas, mercadoldgicas e de gestdo que podem
interferir na contratacao, compreendidos:

(.)

§ 1° O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso | do caput deste
artigo deverd evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor
solu¢do, de modo a permitir a avaliacdo da viabilidade técnica e
econdmica da contratagao, e conterd os seguintes elementos:

()

Il - demonstragdo da previsdo da contratacdo no plano de contratacbes
anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com
o planejamento da Administra¢ao;

Diante do exposto, ndo se vislumbra outra possibilidade legalmente
aceita, a ndo ser o CRF/RJ iniciar, com urgéncia, a elabora¢do do PCA, normatizando
internamente a forma de sua elaboragdo, com previsdo de regras de transicdo e outras que
entender pertinentes, antes de realizar as contratagdes com base na Lei 14.133/21.

Entretanto, tendo em vista que apesar da notdria obrigatoriedade de
elaboragdo do PCA e sua inser¢do no PGC, as contratacées deste Conselho ndo podem parar, sob
pena de inviabilizar sua atividade fim. Nesse caso, quando do inicio das contratacdes com fulcro
na Nova Lei, opina-se no sentido de que todas as etapas das contratacées sejam publicadas no
Plano Nacional de Contratages Publicas (PNCP) e demais instrumentos legalmente previstos, e,
Nos casos em que os sistemas mencionarem algo sobre o PCA e o PGC, utilizar a justificativa de
que o Plano encontra-se em fase de elaboracao.

E 0 que se apresenta. A consideracdo superior.

Rio de Janeiro, 23 de novembro de 2023.

4 ijU@ o
Ingri Lourse Garcia Teixeira
Advogada - OAB/RJ 176.907
Servigo Juridico CRF/RJ

Rua Afonso Pena, 115 - Tijuca - CEP 20270-244 - Rjo de Janeiro - RJ
Tel: (21)3872-9200  Fax; (21)2254-0331
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PORTARIA N° 2005/2024

Ementa: Nomear Gestor e Fiscais de
Contrato para o P.A. n® 053/2024, referente
ao Pregdo Eletrénico n°® 010/2024 que trata
da Contratacdo de empresa ou consércio
especializado para o0s servicos técnicos
especializados de engenharia,
compreendendo a execucdo das obras de
reforma do imovel situado a Praca Tiradentes,
50 — Centro — Rio de Janeiro - RJ.

O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuicbes legais e regimentais, que lhes séo
atribuidas pela Lei n°® 3.820 de 11 de Novembro de 1960;

CONSIDERANDO a natureza juridica Autarquica definida pela Lei 3820/60, e
deciséo proferida na Adin 1717-6 DF pelo STF;

CONSIDERANDO o0 controle do Tribunal de Contas em face dos Conselhos de
Fiscalizacéo Profissional,

CONSIDERANDO a incidéncia da Lei 14.133/2021, e legislacdo complementar aos
contratos firmados por este CRFRJ;

CONSIDERANDO a necessidade de fiscalizacdo de todos os Contratos, com a
finalidade de controle e atendimento ao interesse publico;

CONSIDERANDO o0s Principios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade
Publicidade e Eficiéncia, previstos no artigo 37 da Constituicdo Federal de 1988;

RESOLVE:

Artigo 1° - Nomear o colaborador, Jodo Cassimiro Aradjo, para atuar como gestor
de Contrato para o Processo Administrativo n°® 053/2024, referente ao Pregao
Eletronico n°® 010/2024 que trata da Contratacdo de empresa ou consorcio
especializado para o0s servicos técnicos especializados de engenharia,
compreendendo a execucdo das obras de reforma do imoével situado a Praca
Tiradentes, 50 — Centro — Rio de Janeiro/RJ.

Artigo _2° - Nomear como Fiscais de contrato, a que se refere o Artigo 1°, o0s
seguintes colaboradores abaixo em seus respectivos locais:

Fiscal Técnico: Anderson Pinheiro Alves Brasileiro

Fiscal Administrativo; Romulo Ferreira da Silva

Rua Afonso Pena, 115 - Tijuca - CEP 20270-244 - Rjo de Janeiro - RJ
Tel: (21)3872-9200  Home Page: www.crf-1].01g.br
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Artigo 3 © - O gestor e os fiscais dever&o observar as suas atribuigbes contidas no
Guia para Gestores e Fiscais de contratos.

Artigo 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Rio de Janeiro, 27 de setembro de 2024.

e et Gt

Luzimar Gualter Pessanha
Presidente em Exercicio

Rua Afonso Pena, 115 - Tijuca - CEP 20270-244 - Rjo de Janeiro - RJ
Tel: (21)3872-9200  Home Page: www.crf-1].01g.br
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N XXXX/XXXX

MODELO DE TERMO DE CONTRATO
Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021
SERVIGOS COMUNS DE ENGENHARIA - LICITAGAO

CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — CRF-RJ

(Processo Administrativo n® 053/2024)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ........ 12024, QUE FAZEM
ENTRE SI CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CRF-RJE ...........

O CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CRF-RJ,
com sede na Rua Afonso Pena, 115, Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, inscrito no CNPJ sob o n°
33.661.414/0001-10, neste ato representado pela Presidente em Exercicio LUZIMAR GUALTER
PESSANHA, nomeada pela Portaria n°® 1847/2024, de 28 de margo de 2024, doravante denominado

CONTRATANTE, € 0(2) ..vvvveeiiiiiieeiiiiiieeesy inscrito(a) no CNPJ/MF sob 0 n° .......c.cccccvvevinnnnns, sediado(a)
N8 oo y M e doravante designado CONTRATADO, neste ato
representado(a) Por .......ccccccevveeeeereeneeinnnn. (nome e funcdo no contratado), conforme atos constitutivos da

empresa OU procuragéo apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo n°® 053/2024 e
em observancia as disposi¢cdes da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagcao aplicavel,
resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregédo Eletrénico n. 010/2024, mediante as
clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (art. 92, | e Il)

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratagdo de empresa ou consorcio especializado para os
servicos técnicos especializados de engenharia, compreendendo a execugédo das obras de reforma
do imovel situado a Praga Tiradentes, 50 — Centro — Rio de Janeiro/RJ, nas condi¢des estabelecidas
no Termo de Referéncia e seus anexos.
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XXXX/XXXX

1.2. Objeto da contratacao:

ITEM ESPECIFICAGAO CATSER UNIDADE QUANTIDADE VALOR VALOR
DE UNITARIO | TOTAL
MEDIDA
1| Contratagdo de empresa ou 1627 Servigo 1

consoércio especializado para
0s servigos técnicos
especializados de
engenharia, compreendendo
a execucao das obras de
reforma do imével situado a
Praca Tiradentes, 50 —
Centro — Rio de Janeiro/RJ

1.3. Vinculam esta contratagao, independentemente de transcrigao:

1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Edital da Licitagao;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execugdo é o de empreitada por preco global

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGAGAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 06 (seis) meses contados da assinatura do Contrato, na
forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021, podendo ser prorrogavel, na forma dos artigos 106 e
107 da Lei n° 14.133, de 2021..

2.2. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sangdes de
declaracéo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as
abrangéncias de aplicagao.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, Vil e
Xviii

3.1. O regime de execuc¢do contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como 0s prazos e
condigdes de conclusdo, entrega, observagdo e recebimento do objeto constam no Termo de
Referéncia e no Projeto Basico, anexo a este Contrato.

3.2. O imovel encontra-se desocupado, nao havendo providéncias a serem adotadas antes do inicio da
execugao dos servigos.
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TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XXXX/XXXX

MATRIZ DE RISCO:
3.21. Constituem riscos a serem suportados pelo contratante:

3.2.1.1.  Alteragbes no PROJETO inicialmente contratado, por solicitacdo da
Contratante ou fato superveniente ndo previsto na matriz de risco;

3.2.1.2.  Aumento extraordinario nos custos de insumos de material que compdem a
execugao do contrato, decorrentes de alteragbes tributarias, politicas publicas ou
fatos extraordinarios devidamente comprovados, que resultem em aumento de
precos superiores aos indices de reajuste contratual ou altas superiores aos
limites determinados nas analises de reequilibrio econémico financeiro;

3.2.1.3.  Risco de inadimpléncia da Contratante;

3.2.1.4.  Impossibilidade de inicio da reforma, apés a emissdo da Ordem de Servigo,
por restricbes de responsabilidade da Contratante (reqularidade da matricula,
impossibilidade de liberagdo do local de implantagéo, necessidade de execugao
prévia de outro servico ndo previsto em contrato, interferéncias com outras
atividades, eftc.).

3.2.2. Constituem riscos a serem suportados pela contratada:

3.2.2.1. A empresa vencedora do certame quando convocada, hdo assinar o termo de
contrato ou nao aceitar ou retirar o instrumento equivalente;

3.2.2.2.  Afrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais;

3.2.2.3.  Descumprimento das especificagbes para contratagdo de projetos e memorial
descritivo de materiais, ou em desconformidade com normas técnicas aplicaveis a
presente contratagdo;

3.2.2.4. Descumprimento de condicionantes previstas nas licengas ambientais e/ou
legislagbes ambientais;

3.2.2.5. Atrasos na execugdo da reforma ou custos adicionais por retrabalho ou
refazimento de servigos, devido a falhas ou omissbes em qualquer das pecgas,
orcamentos, projetos executivos, especificagbes ou memoriais que compbe a
contratagdo, incluindo compatibilizagdo dos projetos, dimensionamentos da
superestrutura, fundagbes ou outros sistemas construtivos;

3.2.2.6.  Execucéo dos servigos com qualidade abaixo da especificada na contratagcdo
e/ou em desacordo com os projetos basicos e executivos aprovados pelo CRF-RJ
ou em desacordo com normas técnicas e legislagées vigentes;

3.2.2.7.  Ocorréncia de acidentes de trabalho durante a execugao dos servigo;

3.2.2.8.  Responsabilidade civil por danos ou prejuizos causados a terceiros na
execugdo da reforma;

3.2.2.9.  Atlrasos na execugao da reforma decorrentes de chuvas ou outros eventos
climaticos e ambientais causados por chuvas extraordinarias conforme critério
estabelecido no Anexo do Edita;

3.2.2.10. Alta ordinaria nos pregos de insumos que compbe 0S Servigos necessarios a
execugdo do contrato, até o limite estabelecido na legislagdo;
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3.2.2.11. Rescisdo ou anulag¢édo do contrato, por culpa da Contratada;

3.2.2.12. Precisdo dos dados do projeto relativos aos percentuais estimativos de
orcamento a serem respeitados na fase contratual, que acarretem em custos
financeiros adicionais pelo valor fixado para os desembolsos previstos na
medigdo das etapas ou necessidade de alteragdo dos percentuais previstos.

3.2.3. Constituem riscos a serem compartilhados pelas partes, na propor¢gdo que couber a cada
um:

3.2.3.1. Danos, manifestagbes patolégicas, comprometimento da capacidade técnica ou desempenho
e funcionalidade da edificagdo em decorréncia de projefos com desvios das normas, boas préticas de
engenharia ou das especificagbes do contratante;

3.2.3.2. Constatagéo na fase de projeto basico, executivo ou de execugéo da reforma de caracteristica
geotécnica da area onde sera executada a reforma, divergente daquele que consta nos elementos
técnicos do anteprojeto da licitagéo;

3.2.3.3. Atrasos na execugdo do contrato causados exclusivamente pela morosidade dos 06rgéaos
competentes na analise e aprovagcdo de projetos e emissao de licengas (Aprovacgéo junto a Prefeituras,
Concessionarias de agua, esgoto e energia elétrica, licengas ambientais, aprova¢ées no Corpo de
Bombeiros, obteng¢do de alvaras de construgdo, entre outras);

3.2.3.4. Atraso na execugdo da reforma e prejuizos decorrentes de incéndios, alagamentos da reforma
ou outros decorrentes de fenbmenos climaticos;

3.2.3.5. Ocorréncia de roubos e furtos na reforma;

3.2.3.6. Atrasos na execugao da reforma decorrentes de escassez de materiais e insumos disponiveis
no mercado;

3.2.3.7. Risco de ocorrerem eventos na reforma que impegam o cumprimento do prazo ou que
aumentem os custos;

3.2.3.8. Inadequacéo dos servigos na qualidade, quantidade e custo.

3.3. A Matriz de Riscos possui maiores informagdes, sendo parte integrante do Termo de referéncia.

CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO

4.1. Né&o sera admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA - PREGO (art. 92, V)
5.1. O valor total da contratagdo é de R§.......... (.....)

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucgao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratagao.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependerdo dos quantitativos efetivamente executados, conforme o cronograma fisico-financeiro
anexo ao Termo de Referéncia.
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CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condigGes a ele referentes encontram-se definidos
no Termo de Referéncia e no Projeto Basico, anexo a este Contrato.

CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os pregos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do
orcamento estimado.

711. O orgamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas
com base no SINAPI (SICRO) do més Agosto do ano de 2024.

7.2. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precgos iniciais serao
reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do indice IPCA, exclusivamente para as
obrigacdes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgacédo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de
pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a
ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1. Sao obrigagdes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e
Seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugao dos servigos, fixando prazo para a sua corregéo, certificando-se
de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.
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8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢cdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

8.6. Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e o cumprimento das obriga¢des pelo Contratado;

8.7. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execugao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021;

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugao do objeto, no prazo, forma e
condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.9. Aplicar ao Contratado as sangbes previstas na lei e neste Contrato, quando for o caso;

8.10. Cientificar o 6rgao de representacao judicial do CRF-RJ para adogédo das medidas cabiveis quando
do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

8.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugao
do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatdrios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

8.11.1. A Administracdo tera o prazo de 10 (dez) dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo.

8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 10 (dez) dias.

8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de clausulas contratuais.

8.14. Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no caso do
art. 93, §2° da Lei n® 14.133, de 2021.

8.15. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do
contrato.

8.16. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

8.17. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condi¢do indispensavel para o
recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

a) "as built", elaborado pelo responséavel por sua execugao;

8.18. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacbes técnicas, orgamentos,
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspegbes técnicas apds o recebimento
do servigo e notificagbes expedidas.

8.19. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagées, apresentem
condi¢gdes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranga e saude no
trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.20. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia
de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.21. Previamente a expedicdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execugao.
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CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execugao do objeto, observando, ainda, as obriga¢des a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo para representa-lo na execugao do
contrato.

9.2.1. A indicagédo ou a manutengao do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

9.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137,
1) e prestar todo esclarecimento ou informagéao por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes
de boa técnica e a legislagédo de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigcos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes
resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com o Cddigo
de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administragcdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento da execugdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos
sofridos;

9.7. Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacdo ou
finalizagdo do servigo no prazo estabelecido, para adogéo de agdes de contingéncia cabiveis.

9.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.9. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia
trinta do més seguinte ao da prestagéo dos servigos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social,
b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

c) certidées que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado;

d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencgao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
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obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagcéo
especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execugao do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinagédo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutengéao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagado pertinente, cumprindo as
determinagbes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores
condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacgao, quaisquer mudangas
nos métodos executivos que fujam as especificagcdes do memorial descritivo ou instrumento
congénere.

9.17. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢gao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas,
todas as condi¢des exigidas para habilitagdo na licitagao;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislagao (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
unico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta n&o seja satisfatério para o
atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art.
124,11, d, da Lein® 14.133, de 2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranga do Contratante;

9.24. Realizar os servigos no seguinte local: Praga Tiradentes, 50 — Centro — Rio de Janeiro - RJ

9.25. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos do
contratante ou da nova empresa que continuara a execugao dos servigos, caso seja necessario;
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9.26. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual podera ser
livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasibes, sem necessidade de nova autorizacdo do
Contratado.

9.27. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
9.28. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.29. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo
no 6rgao para a execugao do servigo.

9.30. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

9.31. Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas a execugéo do servigo, conforme descrito nas especificagdes do objeto.

9.32. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.33. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

9.34. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.

9.35. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

9.36. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagéo
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.37. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengcas necesséarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagédo aplicavel.

9.38. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢gdes de trabalho, condi¢gdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das
atividades em relagdo ao cronograma previsto.

9.39. Refazer, as suas expensas, os ftrabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

9.40. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de
2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

b) supressdo da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6érgao ambiental
competente.
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9.41. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execugao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medigdo, mediante a apresentagcdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricao for obrigatéria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei
n° 6.938, de 1981, e legislacao correlata;

c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério
do Meio Ambiente, e Instrugcdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal
licenca obrigatéria; e

9.41.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado devera apresenta-lo, em
complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territério estadual.

9.42. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil
estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragbes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.42.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil,
ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Constru¢ao Civil apresentado ao 6rgédo competente,
conforme o caso.

9.42.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil
originarios da contratagcédo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.42.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagao
de material para usos futuros.

9.42.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizacdo ou reciclagem futura.

9.42.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagéo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.42.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

9.42.3. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratacéo
em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em éareas nao licenciadas.
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9.42.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Constru¢ao Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

9.43. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:
9.43.1.

9.43.2. Qualquer instalagédo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugao contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de
26/12/20086, e legislagao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.43.3. Na execugao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagao Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata.

9.44. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverao ser
utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se
na planilha de formagéo de pregos os custos correspondentes.

9.45. Responder por qualquer acidente de trabalho na execug¢do dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢cdes dos
servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em
via publica junto ao servigo de engenharia.

9.46. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagao e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que |he caibam necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto nas especificagdes.

9.47. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6érgaos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencéo de licengas e regularizagdo dos
servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagéo etc.).

9.48. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelos Contratados, que formardo um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias
capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execu¢ao do
empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagdo e
entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execugao e implantagdo do
objeto garantindo a plena compreenséo das informagdes prestadas, bem como sua aplicagéo correta
nos trabalhos:

9.48.1. pintura de paredes e tetos;
9.48.2. troca de pisos vinilicos e rodapés de madeira;
9.48.3. aplicagao de porcelanato na recepgao;
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9.48.4. impermeabilizagdo de cobertura e troca de telhamento;

9.48.5. ajustes de forros em drywall;

9.48.6. pintura de portas corta fogo;

9.48.7. impermeabilizagdo de areas molhadas e

9.48.8. pintura de piso para estacionamento no subsolo.

9.48.9. Pintura de fachadas

9.48.10. A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solugées desenvolvidas no projeto

basico constantes no Termo de Referéncia e seus anexose apresentar o detalhamento dos elementos
construtivos e especificagées técnicas, incorporando as alteragbes exigidas pelas mutuas interferéncias
entre os diversos projetos.

10. CLAUSULA DECIMA- OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

10.1. As partes deverao cumprir a Lei n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os
dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de
contratagdo, independentemente de declaragdo ou de aceitagdo expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderéo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e
de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em
Lei.

10.4. A Administragdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os contratos de
suboperacéo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-
los, com excegdo das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade
de guarda de documentagdo para fins de comprovagdo do cumprimento de obrigacbes legais ou
contratuais e somente enquanto néo prescritas essas obrigagées.

10.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagéo formulados.

10.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente,
quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a
eventual descarte realizado.

10.10.Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com
registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data,
horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissées,
desvios ou abusos.
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10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutilizagdo desses dados pela Administragdo nas hipoteses previstas na LGPD.

10.11.0 contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinibes
técnicas ou recomendacgées, editadas na forma da LGPD.

10.12.Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a
autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)

11.1. A contratagdo conta com garantia de execug¢do, na modalidade seguro-garantia, com clausula de
retomada, conforme art. 102 da Lei n® 14.133, de 2021, em valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor total do contrato.

11.11. Em caso de inadimplemento pelo Contratado, a seguradora devera assumir a execugéo e
concluir o objeto do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 102).
11.1.2. A seguradora figura como interveniente anuente do presente contrato, e nesta qualidade
também devera figurar dos termos aditivos que vierem a ser firmados, e podera:
a) Ter livre acesso as instalagbes em que for executado o contrato principal.
b) Acompanhar a execugao do contrato principal.
c) Ter acesso a auditoria técnica e contabil.
d) Requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento.
11.1.3. A emissdo de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a conclusdo do
contrato, sera autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal.
11.1.4. A seguradora podera subcontratar a concluséo do contrato, total ou parcialmente.
11.1.5. Na hipétese de inadimplemento do contratado, serdo observadas as seguintes disposigbes:
a) Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da obrigagao de

pagar a importancia segurada indicada na apdlice.

b) Caso a seguradora ndo assuma a execugdo do contrato, pagara a integralidade da
importancia segurada indicada na apdlice.

11.2. O contratado apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestagdo de garantia, em
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

11.3. O seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a vigéncia do contrato e por mais 90
(noventa) dias apds término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo que O
contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

11.4. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modifica¢cbes referentes & vigéncia do contrato
principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

11.5. Seréa permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de aniversario,
desde que mantidas as condi¢bes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique
descoberto, ressalvado o disposto no item 11.6 deste contrato.
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11.6. Na hipotese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o
contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem
de reinicio da execugédo ou o adimplemento pela Administragédo.

11.7. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.7.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigagdes nele previstas;

11.7.2. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragcao a contratada; e

11.7.3. obrigaglOes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nédo

adimplidas pelo contratado, quando couber.

11.8. A modalidade seguro-garantia somente seré aceita se contemplar todos os eventos indicados no
item 11.7, observada a legislagdo que rege a matéria.

11.9. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica na Caixa
Econdémica Federal, com corre¢do monetaria.

11.10.Caso a opgéo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdémicos, conforme definido pelo
Ministério competente.

11.11.No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou instituicao
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar
expressa rentincia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cdodigo Civil.

11.12. No caso de alteragcdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser
ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parédmetros utilizados quando da contratagéo.

11.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagao, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uuteis,
contados da data em que for notificada.

11.14. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

11.14.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante
quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao de descumprimento de clausulas contratuais
(art. 137, § 4° da Lei n.° 14.133, de 2021).

11.14.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apdlice, sua caracterizagdo e comunicagdo poderao ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato
que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos prescricionais aplicados ao
contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.15. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fiangca ou autorizagdo para a liberagao
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo do
contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do
contrato;

11.16.A garantia somente sera liberada ou restituida apés a fiel execugdo do contrato ou apés a sua
extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, sera atualizada
monetariamente.

11.17. 0 garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢ées a contratada.
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11.18.0 contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
Edital e neste Contrato.

11.19.A garantia de execugdo é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista
especificamente no Termo de Referéncia.

11.20. Devera ainda, ser fornecida a garantia de 12 (doze) meses para os servigos prestados, bem como
do material utilizado, a fim de garantir a qualidade da execug¢do do objeto contratado.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragcdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugéo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentagéao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugao do contrato;

f)  praticar ato fraudulento na execucéao do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Seréo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragées acima descritas as seguintes sancdes:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave
(art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

i) Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiquem a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n°® 14.133, de 2021).

iv) Multa:

(1) Moratéria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias
(2) Moratédria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso

injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacdo, suplementag¢do ou reposi¢éo da garantia.
a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a extingao
do contrato por descumprimento ou cumprimento irreqular de suas clausulas, conforme dispée o
inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

12.3. A aplicacdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagédo de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.4. Todas as sangbes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, §7°, da Lei n°® 14.133, de 2021).
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12.41. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizagGes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8° da Lei n® 14.133, de
2021).

12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagao enviada pela autoridade competente.

12.5. A aplicagédo das sanc¢des realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art.
158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicagdo das sangdes serao considerados (art. 156, §1°, da Lei n°® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos 6rgaos de controle.

12.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagbes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na
Lei n°® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o
rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou
para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangbes aplicadas a pessoa
juridica serao estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de administragdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagéo de coligagdo ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021)

12.9. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagéo da
sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no dmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161
da Lei n® 14.133, de 2021)

12.10.As san¢des de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

12.11.0s débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente,
com os créditos devidos pelo referido 6rgao decorrentes deste mesmo contrato ou de outros
contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6érgao ora contratante, na forma da
Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagées de ambas as partes, ainda que isso ocorra
antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigagbes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que devera a Administragdo providenciar a readequagédo do
cronograma fixado para o contrato.

13.3. Quando a ndo concluséo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢ées administrativas; e
b) poderd a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execugdo contratual.

13.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo
nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.4.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.4.2. A alteragado social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara
a extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.2.1. Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteragao subjetiva.

13.5. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

13.5.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.5.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.5.3. Indenizagdes e multas.

13.6. A extingdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art. 131,
caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitagdo ou atue na
fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1. A despesa decorrente da contratacdo do objeto desta contratacdo correra a conta de rubrica
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Obras e Instalagbes, do orgamento de 2024.

14.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés aprovagdo do
Orgamento e liberagéo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, lll)

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢cdes
contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais
dos contratos.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA - ALTERAGCOES

16.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigbes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

16.3. As alteracdes contratuais deverao ser promovidas mediante celebragao de termo aditivo, submetido
a prévia aprovagao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade
de antecipagdo de seus efeitos, hipétese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer no prazo
maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

16.4. Registros que nao caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICAGAO

17.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes
Puablicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atencéo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2° da Lein.
12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §1°)

18.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal no Rio de Janeiro, Se¢ao Judiciaria do Rio de Janeiro para
dirimir os litigios que decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser
compostos pela conciliagao, conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133/21.

Rio de Janeiro, 08 de outubro de 2024.

Representante legal do CONTRATANTE
Dra. Luzimar Gualter Pessanha
Presidente em Exercicio do CRF-RJ

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
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UASG 389455 Termo de Referéncia 42/2024

Anexo lll - DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE
DEMANDA.pdf



SERVIGO PUBLICO FEDERAL

< CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO
/ ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CRF-RJ

DOCUMENTO DE FORMALIZAGCAO DE DEMANDA

Org&o: Conselho Regional de Farmacia do Estado do Rio de Janeiro

Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto): Administracéo

Responsavel pela Demanda: Anderson Pinheiro Alves Brasileiro

E-mail: anderson.brasileiro@crf-rj.org.br ‘ Telefone: (21) 3872-9200

1. Justificativa da necessidade da contratacdo se servico terceirizado ou objeto a ser
adquirido.

1.1.A Comisséo para andlise, estudos e projetos relacionados ao espaco fisico da futura Sede do
CRF/RJ, situada na Praga Tiradentes n°. 50 — Centro do Rio de Janeiro, constituida pela Portaria
n° 1944/2024, considerando o extrato da Ata da 13812 Reunido Deliberativa da Diretoria do
CRF/RJ, realizou visitas primarias ao imével que abrigara a Nova Sede do Conselho Regional de
Farmécia do Estado do Rio de Janeiro — CRF/RJ, sendo identificando a necessidade da
realizacédo de reformas em todos os andares.

1.2.Ressalte-se que o CRF/RJ atualmente ndo possui profissionais técnicos para os servicos
desejados, tendo em vista ndo ser da natureza deste Conselho a profissdo de Engenheiro e
Arquiteto.

1.3.Com base nessas informagdes iniciais, se faz necessario a abertura de procedimento licitatério,
para realizacao dos Estudos Preliminares, visando a contratagdo de uma empresa ou consorcio
especializado para os servicos técnicos especializados de engenharia, compreendendo a
execucdo das obras de reforma do imoével situado a Praca Tiradentes, 50 — Centro — Rio de
Janeiro/RJ.

1.4.0 objetivo é colocar o prédio em condi¢cBes operacionais, com todas as regularizacfes exigidas
em validade, criando uma nova identidade funcional e possibilitando a mudanca da Sede do
CRF/RJ.

1.5.As reformas também visam manter a integridade estrutural do Prédio, evitando também a
desvalorizac&do do Bem Patrimonial.

1.6.E ainda, eliminar os gastos duplos com manutengéo e conservacao de dois iméveis (Sede antiga
e nova), 0 que ocorre atualmente.

1.7.Nesse sentido, se faz necessério a contratacdo de empresa ou consorcio especializado para os
servicos técnicos especializados de engenharia, compreendendo a execu¢cdo das obras de
reforma do imével situado a Praca Tiradentes, 50 — Centro — Rio de Janeiro/RJ.

2. Quantidade de servi¢co/objeto a ser adquirido.

2.1 A quantidade estimada dos servigos € a contratacdo de empresa ou consorcio especializado
para os servicos técnicos especializados de engenharia, compreendendo a execucao das obras
de reforma do imével situado a Praca Tiradentes, 50 — Centro — Rio de Janeiro/RJ.
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3. Indicagdo do membro da equipe de planejamento, responsavel por dar apoio ao setor de
administracdo, bem como indicagdo do responsavel pela fiscalizagdo/aceite do
servico/objeto a ser adquirido.

Gestor (a) de Contrato: Jodo Cassimiro Araujo
Fiscal Técnico: Anderson Pinheiro Alves Brasileiro
Fiscal Administrativo: Romulo Ferreira da Silva

4. Enumeracdo da legislacao aplicavel ao objeto a ser contratado.

4.1. N&o se aplica.

5. Descricdo dos requisitos da contratagcdo, com a enumeracdo das caracteristicas do
servico/objeto, e a respectiva legislacdo enumerada no item anterior (quando aplicavel).

5.1. Prestacgdo de servigcos técnicos especializados de engenharia, compreendendo a execuc¢do das
obras de reforma do imdvel situado a Praca Tiradentes, 50 — Centro — Rio de Janeiro/RJ, conforme
condicdes e exigéncias a serem estabelecidas no Termo de Referéncia, bem como nos Estudos
Técnicos Preliminares, para a contratacéo.

5.3. Os servigos deverdo ser executados pela Contratada, com dedicacéo exclusiva de méo de obra,
obedecendo ao disposto na INSLTI/MPOG n° 05/2017 e demais normas legais e regulamentares
pertinentes, e sdo classificados como servicos comuns, pois seus padrdes de desempenho e
qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagbes usuais do
mercado.

6. Enumeracao das possiveis falhas, bem como sua gravidade, classificada de em graus de 1
a b, sendo 1 para baixa gravidade e 5 para alta gravidade.

05 dias de atraso na entrega dos produtos: Grau 1.

10 dias de atraso na entrega dos produtos: Grau 3.

15 dias de atraso ou mais na entrega dos produtos: Grau 5.

Rio de janeiro, 20 de agosto de 2024.

]

e LV v

<__Anderson Pinhéiro‘Alves Brasileiro
Assessor e Engenheiro do CRF-RJ

Jodo Cassimiro Araujo
Assessor CRF-RJ
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ART Numero: 2020240289017

1*Via - CONTRATADO
Anotacio de Responsabilidade Técnica - ART

Lei n°® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA=-RJ ART de Obra ou Servico
2020240289017
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro cxipserns
INDIVIDUAL

——— 1. Responsavel Técnico ———————
ANDERSON PINHEIRO ALVES BRASILEIRO

Titulo profissional: RNP: 2001313136
ENGENHEIRO CIVIL

Registro: 2005101069

Empresa contratada: Registro:

2. Dados do contrato
Contratante: CONSELHO ESTADUAL DE FARMACIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO CPF/CNPJ: 33.661.414/0001-10
RUA AFONSO PENA "
Complemento: Bairro: TIWUCA N°: 115
Cidade:RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 20270244
Contrato: - Celebrado em: 20/09/2024 Tipo de Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Valor do Contrato: R$ 3.500,00

3. Dados da Obra/Servico
PRACA TIRADENTES
Complemento: Bairro: CENTRO N°: 50
Cidade:RIO DE JANEIRO UF: RJ CEP: 20060070
Data de Inicio: 20/09/2024 Previsdo de término: 31/01/2025 Coordenadas geograficas: -22,906996 -43,182827

Finalidade: ouTrO
Proprietario: CONSELHO ESTADUAL DE FARMACIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO CPF/CNPJ: 33.661.414/0001-10

4. Atividade técnica Quantidade Unidade Pavimento
20 - ELABORACAO DE ORCAMENTO 20.00 d 6
42 - ORIENTACAO TECNICA
49 - PROJETO

60 - REFORMA

93 - IMPERMEABILIZACAO
94 - PINTURA

92 - LAY-OUT

139 - REVESTIMENTO

287 - OBRA CIVIL PUBLICA

Apbs a conclus3o das atividades técnicas o profissional deverd proceder a baixa desta ART

5. Observacgoes
ELABORAGCAO DE ORCAMENTO REFERENCIAL, PROJETO BASICO E LAYOUT PARA ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO P
UBLICO PARA REFORMA DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO RIO DE JANEIRO.

6. Declaragées y R )
uer conflito ou liti loon%_madodojamsznlz contrato, bem COMO SUA i pretagio ou Ga0, Sefa r lvido por arbitrags de acordo com a
Lu n' 9 30? 23 de seg nm‘!SSG ﬁ' meio ao Crea-RJ, nos termos do por que,

mu% m: a nas ade d2 régl’ﬁ dEaFessialhdade previstas nas normas técnicas da ABNT. na legislagio especifica e no Decreto n® 5.296, de 2 de dezembro

7. Entidade de classe — 9. Informacdes
SENGE - SINDICATO DOS ENGENHEIRO'S NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO SENGE
| = A ART & valida t d itad diante apr tacdo do
. < p te do to ou conferéncia no site do Crea-RJ:

8. Assinaturas www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima A autanticidpde deste dotl:urncnto pofl.; ser verificada no site

RIQ ﬂﬁ !angirg 20 de Setembro de 2024 www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade.

., -~
,_J. v ; = H | = A guarda da via assinada da ART sera de bilidade do pr 1
ANDERSON PINHEIRO ALVES BRASEFIRG - 11219843756 @ do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.
— =
—_— e e weaw.crea-rj.org.br atendimento@crea-rj.org.br -
mEUDESTANALEFmﬂADOESTADODOmEEJNﬂ!O-nWA“?MdO Tel: (21) 2179-2007 Rua Buencs Aires, 40 - Rio de Janeiro - R -cnjé m J

valor ART: R$99.64 Registrada em  20/09/2024 valor Pago R$9964 Nosso Nomero: 28078570002234024
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INicIO

MEMORIAL DESCRITIVO

Execucdo de obras de reforma em edifico com 6 pavimentos mais subsolo, para renovacdo e adaptacdo de
layout e instalacdes da nova sede do Conselho Regional de Farmacia do Rio de Janeiro, situado na Praca
Tiradentes 50, Centro - Rio de Janeiro/RJ.

As acOes a serem implementares contemplam: Pintura de paredes e tetos, troca de pisos vinilicos e rodapés de

madeira, aplicacdo de porcelanato na recepgdo, impermeabilizagcdo de cobertura e troca de telhamento, ajustes

de forros em drywall, pintura de portas corta fogo, impermeabilizagdo de dreas molhadas e pintura de piso para
estacionamento no subsolo.
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CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CRF-RJ

MATRIZ DE ALCOCAO DE RISCO

Tipo

Descrigao

Materializagao

Mitigacao

Alocagao

Execug¢do Contratual

A empresa vencedora do
certame quando
convocada, ndo assinar o
termo de contrato ou ndo
aceitar ou retirar o
instrumento equivalente.

Atrasos para inicio e,
consequentemente,

para entrega da
reforma.

Nos termos da lei de
licitagBes, convocar os
licitantes remanescentes,
na ordem de classifica¢ao,
para a celebracdo do
contrato nas condigdes
ofertadas pelo licitante
vencedor.

Aplicar as sangGes
previstas na contratagdo

-Contratada

Execug¢do Contratual

Atrasos na assinatura do
contrato ou na entrega das
garantias contratuais.

Atrasos para inicio e,
consequentemente,
para entrega da
reforma.

Aplicagdo das san¢des
previstas na contratagao.

-Contratada

Execugdo Contratual

Impossibilidade de inicio da
reforma, apds a emissdo da
Ordem de Servigo, por
restricGes de
responsabilidade da
Contratante (regularidade da
matricula, impossibilidade de
liberagao do local de
implantacao, necessidade de
execucdo prévia de outro
servigo ndo previsto em
contrato, interferéncias com
outras atividades, etc.).

Atrasos para inicio e,
consequentemente,
para entrega da
reforma.

Suspender a emissdo da
Ordem de Servico,
solicitando que a
Contratada ndo realize a
mobilizagdo até que os
servigos sejam novamente
liberados.

Verificar a necessidade de
alteragOes contratuais para
prorrogacgdo dos prazos de
execucdo e vigéncia da
contratada. Eventual
pagamento de aditivos
contratuais.

-Contratada




Execucgdo Contratual

AlteragGes no PROJETO
inicialmente contratada, por
solicitagao da Contratante ou

fato superveniente ndo

previsto na matriz de risco.

Aumento dos custos
inicialmente previstos
para execugdo do
objeto.

Atraso no prazo entrega
da reforma.

Revisdo do escopo da
contratagdo, realizando-se
uma alteragdo contratual de
prazo e/ou financeira, a ser
analisada no caso concreto.

-Contratante

Execucdo Contratual

Descumprimento das
especificagdes para
contratagdo de projetos e
memorial descritivo de
materiais, ou em
desconformidade com
normas técnicas aplicaveis a
presente contratagao

Aumento dos custos
e/ou prazos inicialmente
previstos para execu¢do

da reforma.

Reapresentagdo pela
Contratada do projeto
executivo e orgamentos, ou
eventual refazimento de
Servigos ou reparos em
reforma no caso da fase de
execugdo iniciada. Ainda,
aplicagdo de sangdo
administrativa prevista em
contrato.

-Contratada

Execug¢do Contratual

Danos, manifestagdes
patoldgicas,
comprometimento da
capacidade técnica ou
desempenho e
funcionalidade da edificacdo
em decorréncia de projetos
com desvios das normas,
boas praticas de engenharia
ou das especificagdes do
contratante.

Aumento dos custos
e/ou prazos inicialmente
previstos para execugao

da reforma.

Contratada deve reparar
em garantia ou ainda na
fase de execugdo da
reforma qualquer prejuizo a
funcionalidade e qualidade
do imdvel, incluso conforto
visual e afins, sujeita a
proposta e projeto de
reparo a aprovacgao do CRF-
RJ. Dever-se-a fornecer ao
CRF-RJ projeto as built com
essas alteragdes.

-Contratada

-Seguradora

Execug¢do Contratual

Constatagdo na fase de
projeto basico, executivo ou
de execucgdo da reforma de
caracteristica geotécnica da
area onde serd executada a
reforma, divergente daquele

gue consta nos elementos
técnicos do anteprojeto da
licitagdo

Aumento dos custos
e/ou prazos inicialmente
previstos para execugao

da reforma.

Realizagdo de glosas e
aditivos pelo tipo de
solugdo técnica adequada e
devidamente justificada
(técnica e
economicamente) pela
Contratada, desde que
apresentados novos laudos
técnicos de sondagem e
estudos geotécnicos que
demonstrem divergéncia
consideravel aos anexados
no procedimento licitatorio,
realizados em quantidade e
qualidade totalmente
conforme as normas
técnicas previstas nas
normas técnicas correlatas

-Contratante

-Contratada




Execucgdo Contratual

Atrasos na execugdo do
contrato causados
exclusivamente pela
morosidade dos 6rgaos
competentes na analise e
aprovagdo de projetos e
emissdo de licengas
(Aprovagdo junto a
Prefeituras, Concessionarias
de dgua, esgoto e energia
elétrica, licengas ambientais,
aprovagdes no Corpo de
Bombeiros, obtencdo de
alvaras de construcdo, entre
outras)

Aumento dos prazos
inicialmente previstos
para execugao da
reforma.

Contratante ou das préprias

Verificar a necessidade de
alteragbes contratuais para
prorrogagdo dos prazos de
execucdo e vigéncia da
contratada.

N&o serdo pagos aditivos
contratuais de
administragdo local,
mobilizagcdo ou
desmobilizagdo em fungdo
destes atrasos, seja esse
atraso por culpa do

Concessionarias.

-Contratante

-Contratada

Execug¢do Contratual

Descumprimento de
condicionantes previstas nas
licencas ambientais e/ou
legislacGes ambientais

Aumento dos prazos
inicialmente previstos
para execug¢ao da
reforma, pagamento de
multas ambientais, dano
de imagem, custos
adicionais ao contrato
para implementagdo de
acOes mitigadoras.

Notificar a Contratada, caso
sejam verificadas
irregularidades em relagdo
as normas de seguranga no
trabalho.

Em caso de persisténcia da
irregularidade, instaurar
processo para aplicagdo das
sangOes previstas na
contratagdo.

Em caso irregularidades, a
Contratada devera realizar
os procedimentos
administrativos necessarios
junto aos érgdos
competentes para
regularizagdo e mitigagao
dos danos ambientais.
Eventuais multas aplicadas
por érgdos ambientais, bem

como os custos de a¢des
mitigadoras serdo
assumidas pela Contratada.

-Contratada

Execugdo Contratual

Atrasos na execugao da
reforma ou custos adicionais
por retrabalho ou
refazimento de servigos,
devido a falhas ou omissdes
em qualquer das pegas,
orgamentos, projetos

Aumento dos custos
e/ou prazos inicialmente
previstos para execugao

da reforma.

executivos, especificagcdes ou

A Fiscalizagdo Técnica do
Contrato deve exigir a
apresentacgdo do
relatério/laudo de
certificagdo dos projetos
executivos por parte dos
responsaveis técnicos pela

fase de execucdo da

-Contratada




memoriais que compde a
contratagdo, incluindo
compatibilizagdo dos
projetos, dimensionamentos
da superestrutura, fundagdes
ou outros sistemas
construtivos.

reforma. Caso a Contratada
venha requerer valores
adicionais ou prorrogagao
de prazo de execugdo por
retrabalho e necessidade de
refazimento de servigos por
quaisquer falhas nos
projetos, a alteragdo
contratual devera ser
negada pela fiscalizagdo

Execugdo Contratual | Execugdo dos servicos com | Alteragdo dos custos Notificar prontamente a -Contratada
qualidade abaixo da inicialmente previstos | Contratada sempre que
especificada na contratagdo para execugdo da verificada a necessidade de
e/ou em desacordo com os | reforma. Atrasos para | corregdo de algum servigo
projetos basicos e executivos| conclusdo da reforma ja executado.
aprovados pelo CRF-RJ ou em decorrentes da
desacordo com normas necessidade de Aplicagdo das san¢des
técnicas e legislagdes refazimento de servigos.| previstas na contratagao.
vigentes.
Execugdo Contratual | Ocorréncia de acidentes de | Onerar a execugao do Em caso de acidentes, -Contratada
trabalho durante a execugdo | objeto contrato com a | solicitar que a Contratada
dos servigos. possibilidade de realize os procedimentos
pagamento de administrativos necessarios
indenizagdes. junto aos érgdos
competentes e encaminhe a
fiscalizagdo a Comunicagdo
de Acidente de Trabalho
(CAT) registrada junto a
Previdéncia Social.
Demandas indenizatérias e
de responsabilidade
ocorrerao por conta da
Contratada.
Execugdo Contratual | Responsabilidade civil por Prejuizos ou danos Em caso de acidentes, -Contratada

danos ou prejuizos causados
a terceiros na execuc¢ao da
reforma.

causados a terceiros no
decorrer da execuc¢do da
reforma. Onerar a
execugdo do contrato
com a possibilidade de
pagamento de
indenizagdes.

prejuizos ou danos a
terceiros solicitar que a
Contratada realize os
procedimentos
administrativos necessarios
junto aos érgdos
competentes e encaminhe a
fiscalizagdo a comunicagdo
do fato. Os custos deverao
ser arcados pela
Contratada, ou seguradora
por ela contratada, sem
qualquer prejuizo ou




demanda ao Contratante.

Execugdo Contratual

Atraso na execucdo da

Atrasos na execugao do

reforma e prejuizos
decorrentes de incéndios,
alagamentos da reforma ou
outros decorrentes de
fendbmenos climaticos.

objeto. Risco a ser
alocado para a
Contratante ou para a
Contratada conforme
indicado nas ac¢des de
contingéncia.

necessarios para entrega do

contratacdo, sem Onus ao

Solicitar que a Contratada
providencie os reparos

objeto nas condigGes
inicialmente previstas na

Contratante. Conceder
eventual solicitagdo de

-Contratante

-Contratada

prorrogacdo de prazo, caso
comprovado que ndo houve
negligéncia da Contratada.

Execug¢do Contratual

Ocorréncia de roubos e furtos
na reforma.

A Contratada arcard com a

-Contratada

Atrasos na execugdo,

prejuizos e aumento dos
custos inicialmente
previstos para execugao
da reforma.

reposi¢ao dos materiais ou
equipamentos subtraidos,
sem Onus ao Contratante,
podendo a seu critério
acionar o seguro
contratado.

-Seguradora

Execug¢do Contratual

Atrasos na execugdo da
reforma decorrentes de
chuvas ou outros eventos
climaticos e ambientais
causados por chuvas
extraordindrias conforme
critério estabelecido no
Anexo do Edital.

Atrasos na execugdo da
reforma devido a chuvas
ordinarias.

Avaliar, caso seja solicitada
prorrogagdo do prazo de
execucdo do objeto pela
Contratada, se as chuvas
ocorridas preenchem os
requisitos de
excepcionalidade. Em caso
afirmativo, realizar a
prorrogac¢do do prazo de
execucdo. Caso contrario,
avaliar a necessidade de
prorrogacdo apenas da
vigéncia contratual.

-Contratada

Execug¢do Contratual

Atrasos na execugao da
reforma decorrentes de
escassez de materiais e
insumos disponiveis no
mercado.

Atrasos na entrega da
reforma.

Avaliar, caso seja solicitada
prorrogac¢do do prazo de
execucao do objeto pela
Contratada, se os prazos

indicados pelos
fornecedores para entrega
dos materiais preenchem os
requisitos de
excepcionalidade. Deverdo
ser apresentados pela
Contratada documentos
comprobatdrios da emissdo

-Contratante

-Contratada




de ordens de compra
tempestivamente para o
atendimento do
cronograma fisico-
financeiro contratual. Em
caso afirmativo, realizar a
prorrogacdo do prazo de
execucdo. Caso contrario,
avaliar a necessidade de
prorrogacdo apenas da
vigéncia contratual. Caso os
requisitos ndo sejam
atendidos, serd imputado
atraso injustificado a
empresa Contratada.

Execug¢do Contratual

Aumento extraordindrio nos
custos de insumos de
material que compdem a
execugdo do contrato,
decorrentes de alteragOes
tributarias, politicas publicas
ou fatos extraordinarios
devidamente comprovados,
que resultem em aumento de
pregos superiores aos indices
de reajuste contratual ou
altas superiores aos limites
determinados nas analises de
reequilibrio econémico
financeiro.

Alteragdo dos custos
inicialmente previstos | s
para execugao da
reforma. Aplicagdo de
reequilibrio econémico

financeiro.

d

Analisar e deferir
olicitagdes de reequilibrio
econdmico financeiro
relativas a alta
extraordinaria de precos
dos insumos de materiais
resultantes de fatos
extraordinarios
evidamente comprovados,
que impactem o contrato
além dos percentuais de
reajuste

-Contratante

Execug¢do Contratual

Alta ordindria nos pregos de
insumos que compde os
servicos necessarios a
execucdo do contrato, até o
limite estabelecido na
legislagdo.

Alteragdo dos custos
inicialmente previstos
para execuc¢do da
reforma, a serem
absorvidos pela
Contratada.

financeiro, serd analisada a

legislagdo em vigor. Altas de

Caso a Contratada venha
requerer valores de
reequilibrio econémico

alta extraordinaria
conforme preconiza a

preco ordinarias, serdo de
encargo da Contratada.

-Contratada

Execugdo Contratual

Risco de inadimpléncia da
Contratante.

Em caso de atraso
superior a 90 (noventa)
dias dos pagamentos
devidos pela
Administragdo, a
Contratada podera
optar pela suspensdo do
cumprimento de suas

obrigacGes até que seja

Pagar a devida corregao
monetaria.

Prorrogar prazo em fungao
de paralisa¢ado da reforma
pelo atraso superior a 90
(noventa) dias no
processamento do

pagamento de parcelas

-Contratante




normalizada a situagdo.

Pagamento de corregdo

Atrasos para entrega da

monetdria;

reforma.

adimplidas.

Execugdo Contratual

Rescisdo ou anulagdo do
contrato, por culpa da
Contratada.

Atrasos para entrega da

Alteragdo dos custos
inicialmente previstos

reforma.

para execugdo da
reforma.

Necessidade de
realizagdo de nova
licitagdo ou de
contratagdo de
remanescente,
impactando no
cumprimento do

planejamento plurianual

do CRF-RJ.

Realizar a contratagdo do

remanescente da reforma,
nos termos da lei de
licitagGes.

-Contratada

Execug¢do Contratual

Precisdo dos dados do projeto
relativos aos percentuais
estimativos de orcamento a
serem respeitados na fase
contratual, que acarretem em
custos financeiros adicionais
pelo valor fixado para os
desembolsos previstos na

medigdo das etapas ou
necessidade de alteracao dos
percentuais previstos.

Eventuais custos
financeiros adicionais
detectados na fase de
elaboragdo do
orcamento detalhado,
apos elaboragdo dos
projetos basicos e
executivos.

As parcelas de desembolso
previstas para cada grupo
de servico sdo fixas e
deverdo ser respeitadas na
fase de elaboragdo de
or¢amento, salvo a
estimativa do Anteprojeto
nao se confirmar quando da
elaboragdo dos projetos
basicos, executivos e
orcamentos detalhados na
fase de execugdo
contratual, em percentual
superior (grau de precisdo)
de 15%. Caso o percentual
estimado no anteprojeto do
custo total de uma etapa ou
grupo de servicos (Exemplo:
Movimento de terra,
Locacdo da reforma, etc.)
em relagdo ao valor global
seja superior a 15% (grau de
precisdo), o valor de
desembolso deste item
pode ser reavaliado para
fins de medicao das etapas
apenas, sem que em

hipotese alguma se altere o

-Contratada




valor global da contratagdo
estipulada na proposta
comercial da empresa
Contratada no momento da
licitagdo. Caso a Contratada
venha requerer tais valores,
a alteragdo contratual
devera ser negada pela

fiscalizagdo.
-Risco de ocorrerem eventos Seguro de risco de
= . -Atraso no .
Execugdo Contratual | na reforma que impegam o Engenharia
. cronograma ~ -Contratada
cumprimento do prazo ou Comprovacdo da Seguradora
que aumentem os custos necessidade de prazo g
-Aumento nos custos maior
Responsabilidade da
~ Aumento dos ~ .
Execucdo Contratual o solugdo de engenharia da
~ . quantitativoe e nos
Inadequacgdo dos servigos na . contratada
- . custos dos insumos e N Contratada
qualidade, quantidade e . o Contratagao de seguro
inadequacado dos Seguradora
custo. . performance
servigos.
Rio de Janeiro, 27 de setembro de 2024.
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INICIO

OBRA: REFORMA PREDIAL DA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE FARMARIA DO RIO DE JANEIRO
REGIAO/MES DE REF.: RJ - SINAPI - AGOSTO/2024

PLANILHA ORCAMENTARIA REFERENCIAL

1 [SERVICOS PRELIMINARES
1.1 |PLACAS
111 103689 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE m; 258 | RS 47099] RS 135645 | RS 47654 RS 137248
MADEIRA. AF_03/2022 PS
12 |REMOGGES / DEMOLICOES
DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM N
121 104791 | ROVEITAVENTO. AF 092023 m 7002 | R$ 823 RS 57626 | R$ 9,15| R$ 640,68
1.22 | composicko |REMOGAO DE PISO LAMINADO m? | 111757 | RS 741 RS 828119 | RS 822| RS 9.186,43
123 97640 | REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM m; 775 |&s 256 RS 1984 RS 285 S 22,00
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM N
124 97634 | PROVEITAMENTO, AF 08/2023 m 216 | RS 9,17 RS 19,81 R$ 10,21 R$ 22,05
125 97625 | PEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM w 0z | s o612 RS 1984 RS 67,66 RS 2030
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM
126 97647 ? 182,54 | R 2,47| R 815,95 | R 4,96 | R 905,40
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 " s s s s
127 97650 Zingc;/gzg:s TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. m; o4 | R oes| s 57456 | RS 1070 rs 637,08
128 97655 Zing(;/czlocgs TRAMA METALICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. mt 78 | RS 4033] RS 297635 | RS ™ 15421
129 | CPos40709 |RETIRADA DE MANTA ASFALTICA m? 123 | RS 10,84 RS 133332 RS 12,03] RS 1.479,69
1.2.10 | comPposigAo |REMOGAO DE ENTULHO DE OBRA EM CAGAMBA ESTACIONARIA un. 12| RS 522,05 RS 6.264,60 | RS 522,05 RS 6.264,60
SUBTOTAL ITEM 1 R$ 22.238,18 RS 23.704,96
2 E PINTURA
2.1 |PAREDES INTERNAS
211 88489 |PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m? | 260014 | R$ 13,98| RS 36.349,96 | RS 14,76 | RS 38.378,07
212 48495 Z’;A/;ZS/I;EAZESNTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. m | 73453 | RS 13,03 RS 10.23200| RS 15,11 RS 11.00875
213 88485 | FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 m? | 2550,75 | R$ 4,95| RS 12.626,21] RS 526 RS 13.416,95
EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES )
214 87536 | INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M2, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 m 10057 | RS 40431 RS 4.066,05 | RS 43,43 RS 4.367,76
2.1.5 | cPOS003950 |IMPERMEABILIZACAO DE BASE ACRILICA FLEXIVEL m? 100,57 | RS 4894| RS 4.921,90 | RS 52,57| RS 5.286,96
16 102208 :LN';T;?ZAD'IZ'IINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMAO. mt 6o | rs 078 RS 7,48 RS 1050| S 7245
17 96370 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLESE [ 219 | &S 6652 RS 14568 | RS e8.42| RS 14984
ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. AF 07/2023 PS
2.2 |PAREDES EXTERNAS
APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PANOS SEM PRESENGA DE VAOS DE EDIFICIOS DE
221 95623 b | 104518 | R 11,25| R$ 1175828 | R 11,83| R 12.364,48
MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024 " s s s s
222 a1y |APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE m | 104518 | R a7a| RS 495015 RS a8 RS 510048
VAOS) DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE
223 87794 2 769 | R 49,69 R 382,12 | R 53,43| R 410,88
EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 m . $ 69| R . $ 43| RS g
224 | cPos3682 |BALANCIM MANUAL LEVE COMPR=3.0M REMANEJAMENTO-MONTAGEM/DESMONTAGEM més 1 RS 3.34332| RS 3.34332| RS  3.51569 | RS 3.515,69
23 _|TETO
23.1 88488 |PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m? 1627 | R$ 16,77| R$ 27.284,79 | R$ 17,84| RS 29.025,68
232 8490 Z’;A/;ZS/I;EAZESNTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. m | 20013 | RS 2501| RS 514612 RS 2762 RS 5.638,07
233 88484 | FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 m? | 143482 | RS 608| RS 8.72371| RS 6,52| RS 9.355,03
334 4783 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA m; s rs 1850 RS 02,50 RS 1932 R 96,60
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
235 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXACAO. mt 10727 | s 3,00| RS 890770 RS 86,61 RS 929065
AF_08/2023 PS
FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA )
236 395121 \NTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO m 15424 | RS 11619| RS 17.921,15 RS 11619 RS 17.921,15
24 _|PISO
2.4.1 | composicio |REMOGAO, TRATAMENTO E REPOSIGAO DE REJUNTE ACRILICO PARA VEDAGAO DE AREAS MOLHADAS m? 27561 | RS 30,82| RS 8.494,30 | RS 34,21 R$ 9.428,62
a2 9gssg | TRATAMENTO DE RALO OU PONTO TE COM POLIMERICA / ACRILICA [ 18 | re 107a] RS 19332 RS 1130 R 20502
REFORCADO COM TELA DE POLIESTER (MAV). AF_09/2023
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 80X80 CM
243 104598 i 2 109,25 | R 153,93| RS 16.816,85 | R 156,73 | R 17.122,75
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M. AF_02/2023 PE " s s s s
a4 101727 :LSL?);//I;\I[;;I;O SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS, PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. m | 101048 | 8 23070| RS 233.117,74 | RS 23164 RS 234.067,59
2.4.5 | composiCAo [SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 4 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 m 07 |RS 54,73] RS 38,31] RS 55,91] RS 39,14
246 98695 |SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 m 792 | RS 114,99| R$ 910,72 [ RS 117,46 RS 930,28
a7 102494 :LN';l;;?ZADZDf PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. mt 17433 | RS 7615| RS 13.27523 | RS 77,53 RS 1351580
2.4.8 102488 | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA, AF_05/2021 m? 174,33 | RS 4,44 RS 774,03 | RS 4,94] RS 861,19
2.4.9 102803 |REFORCO SUPERFICIAL PARA CONTRAPISOS DE ARGAMASSA SEMI-SECA. AF_07/2021 m? 669 | RS 2,78] RS 18,60 RS 3,07] RS 20,54
2.4.10 | 101738 |RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020 m 697,39 | RS 34,51 RS 24.066,93 | RS 36,41] RS 25.391,97
2.5 |ESCADAS
25.1 104641  |PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m* | 44648 | RS 10,45| RS 4.665,72 | RS 11,23| R$ 5.013,97
252 104639 |PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m? 10851 | RS 1324| R$ 143667 | RS 14,31 R$ 1.552,78
253 88485 |FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 m* | 44648 | RS 4,95| RS 2.210,08 RS 526 RS 2.348,48
25.4 88484 |FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 m? 108,51 | RS 608 RS 659,74 | RS 6,52| RS 707,49
55 88490 ir;m:;s/x;[r\gmo COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. m; 113 |rs 2521 RS 28487 | RS 2762| R 1211
256 100717 |LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 m? 816 | RS 1164 RS 949,82 RS 12,78] RS 1.042,85
PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
257 100736 ? 816 |R 17,68| R$  1.442,69 | R 19,42 R 1.584,67
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA. AF_01/2020 " s s s s
SUBTOTAL ITEM 2 R$ 466.278,71 RS 479.634,72
3 [COBERTURA E MARQUISES
31 ogsag | MPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE m; 7637 | R 12558| RS 959054 | RS 12099] RS 092734
PRIMER ASFALTICO, E=4MM. AF_09/2023
32 98557 |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 m? 182,99 | RS 54,99 RS 10.062,62 | RS 57,02 RS 10.434,09
33 88476 2?:;};?2510 COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. et 2w | 2231| RS 62468 | RS 22560| RS 632,80
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA
34 92543 | DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. m? 167,54 | RS 30,16| RS 5.053,01 RS 30,86 RS 5.170,28
AF_07/2019
35 90213 :iLg:/l;l;?g‘l‘O COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. mt 16754 | RS 7138| RS 11.95001 ) RS 2,08 RS 12,0658
16 94231 |RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL| 634 | R s315| RS 405747 | RS 49| RS 414450
AF_07/2019
SUBTOTAL ITEM 3 R$ 41.347,33 R$ 42.378,59
TOTAL GERAL [ R$ 529.864,22 [rs 545.718,27
TOTAL GERAL C/ BDI [R$ 637.638,60 ['rs 656.717,36
ol Ges: Para a d0 deste , foram utilizados os encargos sociais do SINAPI - RJ

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais.
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LC - ALA LUIS DE CAMOES TER - TERREO LESTE - FACHADA LATERAL LESTE * VALORES SEM BDI
TR-ALAPRACATIRADENTES ~ COB-COBERTURA  OESTE - FACHADA LATERAL OESTE
MEMORIA DE CALCULO

11 LACAS RS 1.35645 RS 1.37244
1.1.1]103689 | FoRNECIMENTO E_INSTAL DE_PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E DE MADEIRA. AF 03/2] 2,88 288 |m:|  470,99] RS 1.35645 | 476,54 R$ 1.372,44
1.2 REMOGCOES / DEMOLICOES RS 20.881,73 RS 22.332,53
1.2.1[104791 DEMOLICAO DE DE_FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09 2421 | 619 | 1244 3,60 17,09 6,49 7002 [m? 8,23[ RS 57626 9,15[ RS 640,68
1.2.2|coMPOSICAO |REMOGAO DE PISO LAMINADO 107,09 | 7789 | 12850 | 8085 | 127,71 | 8000 | 202,08 | 7684 69,54 | 137,45 2962 111757 | m? 7,41 | RS 828119 8,22 RS 9.18643
1.2.3[97640 REMOCAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA VANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2 7,75 775 |me 2,56] RS 19,84 2,85| RS 22,09
1.2.4[07634 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF | 216 216 |m 9,17| RS 1981 10,21| RS 22,05
1.2.5]97625 DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. A 030 030 [m? 66,12| RS 19,84 67,66| RS 20,30
1.2.6[97647 REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 59,54 | 123,00 18254 |m? 4,47 RS 81595 4,96 RS 905,40
1.2.7]97650 REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA DE_FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 59,54 5954 | m? 9,65 RS 57456 10,70[ RS 637,08
1.2.8[97655 REMOCAO DE TRAMA METALICA PARA DE_FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 73,80 7380 |m? 40,33| RS 2.976,35 42,74| RS 315421
1.2.9|cPos 407096 |RETIRADA DE MANTA ASEALTI: 123,00 12300 |m?| 10,84 | RS 133332 12,03| RS 1.479,69
1.2.1( coMPoinAo REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA EM CACAMBA ESTACIONARIA 1200 un| 522 RS 626460 | 522,05| RS _6.264,60
2.1 PAREDES INTERNAS RS 68.409,27 RS 72.770,77
2.1.1[e8489 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 04/2023 300,59 | 132,24 [ 123,86 | 8996 | 222,84 | 12989 | 211,73 | 8468 | 211,56 | 20691 | 173,29 [ 101,98 | 201,02 | 132,89 | 276,70 2600,14 | m® 13,98] RS 36.349,96 14,76] RS 38378,07
2.1.2[88495 COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023 8584 | 32,58 | 10004 | 27,34 | 4868 | 4180 | 4030 | 2566 | 42,47 | 3468 | 12,77 | 5960 | 3910 | 9607 | 47,60 73453 |m? 13,93 RS 10.232,00 15,11 RS 11.008,75
2.1.3[s8485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF 04/2023 300,59 | 132,24 | 123,86 | 8996 | 222,84 | 12989 | 211,73 | 8468 | 211,56 | 20691 | 173,29 | 101,98 | 201,02 | 132,89 | 227,31 255075 | me 4,95] RS 12.626,21 5,26| RS 13.41695
2.1.4[87536 EMBOCO, EM TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AM| 3584 | 1,20 | 2421 | 619 | 12,44 3,60 17,09 10057 | m? 40,43| RS _4.066,05 43,43| RS 4367,76
2.1.5[cpos 003950 |TMPERMEABTLY! DE_BASE ACRILICA FLEXIVEL 3584 | 1,20 | 2421 | 619 | 12,84 3,60 17,09 10057 | m?| 48,00 | RS 4.921,90 52,57| RS 5.286,96
216102208 PINTURA TINTA DE (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMAO. AF 01/2021 1,07 5,83 690 |m 9,78 RS 6748 10,5
2.1.7[96370 [PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E 136 | 028 027 0,02 0,05 021 219 |m 66,52] RS 145,68 68,42
22 PAREDES EXTERNAS RS 20.437,86
221[95623 APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM PANOS SEM PRESENCA DE VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS 6,49 489,28 | 549,41 | 1.04518 [m? 11,25 RS 11.758,28 11,83[ RS 1236448
22.2[88412 APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS) DE EJ 6,49 489,28 | 549,41 | 104518 |[m? 4,74 RS 4.954,15 4,88 RS 510048
223[87794 EMBOCO OU MASSA UNICA EM TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CE 6,49 1,20 769 |m 49,69| RS 382,12 53,43| RS 410,88
2.2.4]cPOS 3682 |BALANCIM MANUAL LEVE COMPR=3.0M REMANEJAMENTO-MONTAGEM/DESMONTAGEM 047 0553 1,00 |med 3.343,32 | RS 334332 | 3515, 69| RS 3.515,69
23 TETO RS 68.075,96 RS 71.327,18
231[e8488 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF 04/2023 214,57 | 9548 | 41,32 | 8720 | 13581 | 97,82 | 127,71 | 9939 | 202,08 | 124,70 | 9594 | 8658 | 5921 | 8379 | 7538 1.627,00 [ m? 16,77] RS 27.284,79 17,84 RS 2902568
23.2[88494 COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023 300 | 2801 | 41,32 | 636 800 | 1200 | 1000 | 148 | 1000 | 1000 | 500 328 | 2276 | 1217 | 17,37 20413 | m? 25,21| RS 5.146,12 21,62 RS 5638,07
233[e8484 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF 04/2023 2699 | 9088 | 41,32 | 87,22 | 13581 | 97,82 | 127,71 | 9939 | 202,08 | 12470 | 9594 | 8658 | 5921 | 8379 | 7538 143482 |m? 6,08 RS 872371 6,52 RS 9.35503
234[87886 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM cou IRA DENTADA. INDUSTRIALIZADA| 3,00 2,00 500 |m 18,50| RS 92,50 19,32| RS 96,60
235[96114 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE BIRECIONAL DE FIXACAO. AF 08/20. 2061 | 41,32 | 288 1350 | 1,06 435 1,28 681 | 1537 10727 _|m? 83,04| RS _8.907,70 86,61 RS 9.200,65
236[39512 FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 bM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, | 76,00 78,24 15424 |m?| 116,19] RS 17.921,15 | 116,19[ RS 17.921,15
24 PISO R$297.706,02
24.1[composicho [Rremocho, E_REPOSICAO DE REJUNTE ACRILICO PARA VEDACAO DE AREAS MOLHADAS 1589 | 1801 | 2658 27,42 29,63 25,76 2233 9543 | 14,56 27561 [m?[ 30,82 [ RS 8.494,30 31,21 RS 9.428,62
2.4.2[98558 TRATAMENTO DE RALO OU_PONTO cou POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA REFORCADO COM 200 | 200 | 200 2,00 2,00 3,00 2,00 3,00 18,00 |un 10,74| RS 193,32 11,39| RS 205,02
24.3[104598 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES B0X80 CM APLICADA EM AM| 216 | 107,09 10925 |m?|  153,093| RS 16.816,85 | 156,73| RS 17.122,75
2.4.4]101727 PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS, PADRAO LISO, 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF 09/202| 77,89 | 12850 | 8085 | 127,71 | 8000 | 202,08 | 7684 69,54 | 137,45 2962 101048 |m?|  230,70] R$233.117,74 | 231, 64| R$234.067,59
2.4.5[COMPOSICAO |SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 4 CM, 2,0 CM. AF 09/2020 0,70 070 [m 54,73 | RS 3831 s5,01|RS 39,14
2.4.6[98695 SOLEIRA EM MARMORE, LARGURA 15 CM, 2,0 CM. AF 09/2020 7,92 792 |m 114,99 RS 91072 | 117,46[ RS 93028
24.7[102494 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI. AF 05/2021 171,07 | 3,26 17433 | m? 76,15| RS 13.275,23 77,53] RS 13.515,80
24.8[102488 PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIKAMENTO E LIMPEZA. AF 05/2021 17433 | m? 4,44 RS 77403 4,94[ RS 861,19
2.4.9[102803 REFORCO SUPERFICIAL PARA CONTRAPISOS DE SEMI-SECA. AF 07/2021 669 669 |m 2,78| RS 18,60 3,01[RS 2054
2410101736 RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA. AF 09/2020 1066 | 6998 | 3767 | 87,96 | 5044 | 8809 | 3267 | 8506 | 4922 4074 | 7941 65,49 69739 | m 34,51] RS 24.066,93 36,41 RS 25391,97
25 ESCADAS RS 11.649,50 RS 12.562,34
254[104641 PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 04/2023 24,78 37,18 61,9 61,9 61,9 61,9 61,9 446,48 | m? 10,45] RS 4.665,72 11,23[ RS 5.013,97
25.2[104639 PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF 04/2023 6,28 9,41 15,69 15,69 15,69 15,69 15,69 10851 | m? 13,24 RS 1.436,67 14,31| RS 1552,78
253[88485 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF 04/2023 24,78 37,18 61,9 61,9 61,9 61,9 61,9 446,48 | m? 4,95 RS 2.21008 s5,26[ RS 234848
25.4]88484 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA DEMAO. AF 04/2023 6,28 9,41 15,69 15,69 15,69 15,69 15,69 10851 | m? 6,08 RS 659,74 6,52[ RS 707,49
25.5[88494 COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023 1130 |me 25,21| RS 284,87 21,62| RS 31211
256[100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF 01/2020 8,16 8,16 8,16 8,16 8,16 8160 |m? 11,64| RS 949,82 12,78] RS 1042,85
257100736 CA_DE_ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (| 8,16 8,16 8,16 8160 | m? 17,65 RS 144269 10,42] RS 158467
34 [s8546 IMPERMEABILT DE_SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER A 28,80 17,57 | 3000 7637 |m?|  125,58[ RS 9.59054 | 129,099| RS 9.927,34
32 [98557 TLT DE_SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF 09/2023 847 66,52 | 108,00 182,99 |m? 54,99 RS 10.062,62 57,02| RS 10434,09
33 [88476 CONTRAPISO COM AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, 2cM. AF 07/2021 1300 | 1500 2800 | m? 22,31 RS 624,68 22,60[ RS 632,80
34 [92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCI] 59,54 | 108,00 167,54 | m? 30,16] RS 5.053,01 30,86] RS 5170,08
35 [94213 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019 59,54 | 108,00 167,54 | m? 71, 38| RS 11.959,01 72,04] RS 12.069,58

6 04231 RUFO_EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2 3480 | 4154 7634 | m 53,15| RS 4.057,47 54,29] RS 4.144,50
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INicIO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

REFORMA NOVA SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE FARMARIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESCRICAO

VALOR C/ BDI

TIPO

PARCELAS
30 dias 60 dias

SERVICOS PRELIMINARES

RS 26.761,43

FINANCEIRO
Fisico

FINANCEIRO
REVESTIMENTO E PINTURA - PAREDES INTERNAS RS 82.323,72 FiSICo

FINANCEIRO
REVESTIMENTO E PINTURA - PAREDES EXTERNAS RS 24.594,93

Fisico

REVESTIMENTO E PINTURA - TETO

RS 81.922,61

FINANCEIRO
Fisico

REVESTIMENTO E PINTURA - PISO

RS 358.259,43

FINANCEIRO
Fisico

FINANCEIRO
REVESTIMENTO E PINTURA - ESCADAS RS 14.019,12 FiSICo

FINANCEIRO
COBERTURA E MARQUISES RS 49.757,37

Fisico

VALOR| R$ 529.864,22

BDI (20,34%)| RS 107.774,38

VALOR COM BDI| R$ 637.638,61
DESEMBOLSO MENSAL | RS - | RS :
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INicIO

COMPOSIGAO DO BDI*

ITENS siGLAs | 72 Sobre
Custo
Taxa de rateio da Administragao Central AC 3,00%
taxa de Despesas Financeiras DF 0,59%
Taxa de Seguros, Riscos e Garantias S+R+G 1,77%
Seguros 0,50%
Riscos 0,97%
Garantias 0,30%
Taxa de Tributos | 8,65%
ISS 5,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
Taxa de Lucro L 4,26%

* conforme ACORDAO N° 2369/2011 — TCU — Plenario

B DI - Beneficio e Despesas Indiretas

(A+AC+S5S+R+G)1+DF)1+L)

BDI = =1 1 < - Férmula do BDI
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CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CRF-RJ

PROJETO BASICO OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

Processo n2 53/2024

1. OBIETO

1.1. Contratacdo de empresa ou consércio especializado para os servigos técnicos especializados de engenharia,
compreendendo a execuc¢do das obras de reforma do imdvel situado a Praga Tiradentes, 50 — Centro — Rio de
Janeiro/RJ, nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢des e exigéncias estabelecidas neste instrumento, conforme
condigGes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.2. O servigo consiste na reforma do edificio com 6 pavimentos, mais subsolo, para renovac¢do e adaptagdo de
layout e instalagdes da nova sede do Conselho Regional de Farmacia do Rio de Janeiro, situado na Praga Tiradentes 50,
Centro - Rio de Janeiro/RlJ.

1.3. As a¢Oes a serem implementadas contemplam: Pintura de paredes e tetos, troca de pisos vinilicos e rodapés
de madeira, aplicagdo de porcelanato na recepgdo, impermeabilizagdo de cobertura e troca de telhamento, ajustes de
forros em drywall, pintura de portas corta fogo, impermeabilizacio de areas molhadas, pintura de piso para
estacionamento no subsolo e pintura das fachadas laterais.

1.4. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens estdo discriminados na Planilha de Composicdo de Precgos
Unitdrios e de Custos e nos demais elementos anexos a este Projeto Basico e sdao capazes de caracterizar, de forma
precisa e clara, o objeto da licitagdo e de propiciar a avaliagdo de seus custos, servindo de supedaneo a elaboragdo do
edital.

1.5. A presente contratacdo adotard como regime de execugdo a Empreitada por Preco Global.

1.6. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 180 (cento e oitenta) dias, podendo ser prorrogavel, na forma
da lei. Alertamos que o prazo de execugdo ndo se confunde com o prazo de vigéncia do contrato. Esse corresponde ao
prazo previsto para as partes cumprirem as prestagdes que lhes incumbem, enquanto aquele é o tempo determinado
para que o Contratado execute o seu objeto.

1.7. O prazo de execucdo é de 60 (sessenta) dias.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratagdo encontra-se pormenorizada em Toépico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares.

3. DESCRIGCAO DA SOLUGAO:

3.1. A descricdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Todpico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares.

4. DA CLASSIFICAGCAO DO OBJETO E FORMA DE SELEGAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de objeto de natureza comum, tendo em vista que envolvem solugdes padronizaveis em termos de
desempenho e qualidade, de manutenc¢do, de adequagdo e de adaptacdo dos bens imdveis, com preservacdo das
caracteristicas originais. Assim sendo, classificamos o presente objeto como Servigo Comum de Engenharia, com base
no art. 62 da Lei Federal n2 14.133/2021.

4.2. A execugdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a



Administracao, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagdo direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

5.1. Conforme Estudos Preliminares, em complementagado, os requisitos da contratagdo abrangem o seguinte:
5.1.1. Requisitos de Manutengdo (materiais, ferramental e equipamentos):

a) Os requisitos de manutencgdo e assisténcia técnica dos produtos necessarios a prestagdo dos servicos serdo de
inteira responsabilidade da empresa CONTRATADA, devendo esta manter em perfeito estado de conservagdo

todos os equipamentos e materiais, inclusive aqueles fornecidos pelo CONTRATANTE, quando for o caso;

b) Nas situagdes com equipamentos danificados ou materiais desqualificados deverdo ser substituidos em até
vinte e quatro horas. Os equipamentos elétricos deverdo ser dotados de sistemas de prote¢do, de modo a

evitar danos na rede elétrica;

¢) Os uniformes e seus complementos serdo fornecidos pela empresa CONTRATADA e conforme o clima da

regido e o disposto no respectivo acordo de convencgdo ou dissidio coletivo de trabalho para os funcionarios;

d) A empresa CONTRATADA devera fornecer EPI (Equipamento de Prote¢do Individual) a seus funciondrios de
acordo com a legislagdo vigente, bem como, dispor o fornecimento e instalagdo dos EPC (Equipamento de

Protegdo Coletiva) e todo o ferramental e equipamentos necessarios, no transcorrer da execug¢do dos servigos;

5.1.2. Requisitos Temporais:

a)0 prazo para execugdo do objeto da pretensa contratacdo sera de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir

da assinatura do contrato;

b) A CONTRATANTE fard a verificagdo dos servigos executados para fins de recebimento provisdrio, pelo Fiscal

Técnico do Contrato, apds comunicagdo formal da Contratada quando da conclusao dos servigos;

¢c)O Termo de Recebimento Definitivo dos servigos contratados serd emitido apds a lavratura do Termo de
Recebimento Provisdrio, pelo fiscal do Contrato, apds a verificagdo da qualidade e quantidade dos servigos

executados e materiais utilizados, com a consequente aceitagdo.

5.1.3. Requisitos de Seguranca:

a) Os funcionarios da CONTRATADA deverdo adequar-se as regras de seguranca de circulagdo e identificacdo do

CRF-RJ, bem como a legislagdo pertinente, a exemplo das normas de Seguranga no Trabalho;

5.1.4. Requisitos Ambientais

a)Considerando os efeitos adversos ao meio ambiente, causados pelo setor industrial da construgdo civil, as
escolhas dos materiais e da gestdo na produgdo, podem melhorar o nivel de sustentabilidade no momento da
contrata¢do de empresas de servigos de engenharia;

b) Considerando os produtos fornecidos ndo deverdo conter substancias perigosas em concentrag¢do acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous substances), tais como mercurio (Hg),
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(Vl)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDEs);

c)A empresa a ser contratada serd responsavel pela destinagdo ambientalmente correta para todos os recipientes
dos suprimentos, pegas e materiais utilizados, obedecendo a legislagdo e orientagdes relativas ao
compromisso com o meio ambiente;

d) A contratagdo dos servicos deve prever, nas especificagbes técnicas ou obrigagbes da contratada,



5.1.5.

5.1.6.

5.1.7.

mecanismos de implementacdo da sustentabilidade que estimulem e favorecam, por exemplo, o uso de
materiais e processos com menor impacto ambiental;

e)A Contratada deverd observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo

civil estabelecidos na Lei n? 12.305, de 2010 — Politica nacional de Residuos Sélidos, Resolugédo n2 307, de 05/
07/ 2001, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e Instru¢do Normativa SLTI/ MPOG N2 01 DE
19/ 01/ 2010, constantes também no Guia Nacional de Licitagbes Sustentéveis.

Requisitos de experiéncia profissional

a)A qualificagdo técnica abrange tanto a experiéncia empresarial quanto a experiéncia dos profissionais que
irdo executar o servi¢o. A primeira seria a capacidade técnico-operacional, abrangendo atributos préprios da
empresa, desenvolvidos a partir do desempenho da atividade empresarial com a conjugacdo de diferentes
fatores econdmicos e de uma pluralidade de pessoas. A segunda é denominada capacidade técnico-
profissional, referindo-se a existéncia de profissionais com acervo técnico compativel com a obra ou servigo
de engenharia a ser licitado;

b) A CONTRATADA deverd manter em seus quadros, durante todo o periodo de execugdo do contrato, técnicos
profissionais capacitados e com experiéncia na prestagdao dos servicos que se pretende contratar, sendo
responsavel pela reciclagem/ capacitagdo e atualiza¢cdo quando for o caso;

¢)Os funcionarios da contratada atenderdo as demandas de trabalho por meio do fiel cumprimento do futuro
contrato a ser firmado;

d) Asfungdes dos prestadores de servigos serdo elencadas no Codigo Brasileiro de Ocupagdes — CBO, instituida
com base legal na Portaria n2 397, de 10/ 10/ 2002;

e)Os servigos serdo executados pela contratada obedecendo ao disposto na Instrugdo Normativa SEGES/ MP n®
05/ 2017 e demais normas legais e regulamentares pertinentes.

Requisitos de formagdo da equipe e metodologia de trabalho

a) A CONTRATADA deverd manter em seus quadros, durante todo o periodo de execu¢do do contrato, pelo
menos um representante legal, que atuard junto ao seu quadro de pessoal, atuando, inclusive, se o caso,
como preposto da empresa;

b) Os funcionarios da CONTRATADA atenderdo as demandas de trabalho por meio do fiel cumprimento do
futuro contrato a ser firmado;

c)Os servicos serdo executados pela CONTRATADA obedecendo ao disposto na Instru¢do Normativa SEGES/ MP
n2 05/ 2017 e demais normas legais e regulamentares pertinentes.

d) Requisitos de seguranga da informagdo

e) Todos os funciondrios da CONTRATADA envolvidos na presente contrata¢do deverdo observar a Politica de
Seguranca da Informagdo do CRF-RJ.

Requisitos de aferigdo dos resultados

a)A CONTRATANTE realizard inspe¢do minuciosa de todos os servigos executados por meio da fiscalizagdo
técnica competente, acompanhados dos profissionais encarregados pela obra, com a finalidade de verificar a
adequacdo dos servigos, relacionando as recomendacdes que se fizerem necessarios para corre¢do, se for o
caso.

b) Além dos pontos acima, o adjudicatario devera apresentar declaragdo de que tem pleno conhecimento das
condigcOes necessarias para a prestagdo do servigo como requisito para celebragédo do contrato.

6. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

6.1.

Os critérios de sustentabilidade sdo aqueles previstos nas especificagbes do objeto e/ou

obrigacGes da contratada e/ou no edital como requisito previsto em lei especial.



7. VISTORIA PARA A LICITAGAO

7.1. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas
instalagdes do local de execugdo dos servigos, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a
sexta-feira, das 08 horas as 17 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefones: (021)
3872-9216, e/ou por contato via e-mail: licitacao@crf-rj.org.br.

7.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se até o dia util
anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.

7.2.2. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverd estar devidamente identificado,
apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagcao
para a realizagao da vistoria.

7.2.3.  Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue em mida digital,
contendo as informagdes relativas ao objeto da licitagdo, para que a empresa tenha condi¢gdes de bem elaborar sua
proposta.

7.3. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacGes de desconhecimento das instalagdes,
duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo a licitante
vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

7.4. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢cOes locais para o
cumprimento das obriga¢des objeto da licitagdo.

8. PROIJETO EXECUTIVO

8.1. A CONTRATADA desenvolverd o projeto executivo a partir do projeto basico fornecido pelo Conselho
Regional de Farmdacia do Estado do Rio de Janeiro — CRF/RJ, os quais, se necessario, serdo complementados. As
duvidas e alteragdes desta especificagdo terdo que ser levadas ao conhecimento da FISCALIZACAO, a fim de que
sejam esclarecidas.

8.2. Os projetos executivos desenvolvidos de acordo com o projeto basico apresentados pelo Os projetos
executivos desenvolvidos de acordo com o projeto basico de arquitetura apresentados pela, bem como, todos os
detalhes que se fizerem necessarios serdo apresentados pela CONTRATADA, os quais deverdo ser submetidos ao
CRF-RJ para analise e aprovacao.

8.3. Os projetos EXECUTIVOS listados abaixo ficardo a cargo da CONTRATADA, devendo ser aprovados em
6rgdos ou concessionarias competentes e submetidos e aprovados previamente pelo CRF-RJ:

8.3.2. Pintura de paredes e tetos;

8.3.3. troca de pisos vinilicos e rodapés de madeira;

8.3.4. aplicagdo de porcelanato na recepcdo;

8.3.5. impermeabilizacdo de cobertura e troca de telhamento;
8.3.6. ajustes de forros em drywall;

8.3.7. pintura de portas corta fogo;

8.3.8. impermeabilizacdo de dreas molhadas e

8.3.9. pintura de piso para estacionamento no subsolo.

8.3.10. Pintura de fachadas

8.4. Maior detalhamento esta contido na Memaria de Calculo e no Orcamento Referencial.

8.5. Todos os projetos deverdo ser entregues ao Conselho Regional de Farmacia do Estado do Rio de Janeiro
— CRF/RJ ao final da obra, apds o “as built” elaborados através do programa AUTOCAD em midia digital e 1 (um)
jogo completo de cada projeto plotados em papel comum.

8.6. A CONTRATADA deverd encaminhar diretamente a FISCALIZACAO, os projetos, estudos, croquis ou
outros elementos técnicos necessdrios, para a devida aprovagao.

9. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

9.1. A CONTRATADA podera apresentar materiais funcionalmente similares aos especificados, contanto que



mantenham-se as prerrogativas bdsicas quanto a especificagdo (ndo comprometendo o padrdo de qualidade); bem
como sugerir tecnologias de execugdo diferenciadas, contanto que mantendo ou vindo a aprimorar a qualidade dos
servigos em conformidade com o objeto em questdo.

9.2. A atuagdo da FISCALIZACAO, n3o eximird ou atenuard a responsabilidade da CONTRATADA na execucio
dos servigos, continuando sempre como Unica responsavel pela solidez, aparéncia, perfei¢do técnica dos trabalhos
executados e total seguranca de terceiros durante a execugdo do servico.

9.3. A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:
9.3.2. Inicio da execugdo do objeto: 05 dias da assinatura do contrato;
9.3.3. A descrigdo detalhada dos servigos a serem executados encontra-se nos itens 8.3.2 ao
8.3.10 deste Projeto Basico, bem como no Orgamento Referencial e na Memdria de
Calculo, anexos deste Termo de Referéncia.
9.3.4. Cronograma de realiza¢do dos servigos:
9.3.5.

A entrega do objeto deverd ser feita por meio de etapas macros que, em conjunto,

compGem o cronograma fisico-financeiro que sera referéncia para a execugdo do
servigo, sendo remuneradas somente etapas 100% (cem por cento) concluidas, da
seguinte forma:

ETAPA

PRAZOS DE EXECUCAO

FORMAS DE PAGAMENTO

1. Planejamento e apresentagdo do
projeto.

10 (dez) dias a contar da data da
assinatura do instrumento contratual.

5% do valor global, sendo o
pagamento realizado ao final da
etapa, com a entrega doprojeto e
aprovacao do mesmo pela equipe de
Fiscalizagao do CRF-RJ.

2. Impermeabilizacéo de 259,36m? de
laje (cobertura e marquises) e
Substituicdo de 167,54m? de telhado e
estrutura.

10 (dez) dias, a contar da aprovacéo
projeto da etapaanterior pela
Fiscalizacao.

5% do valor global, sendo o
pagamento realizado ao final da
etapa, com a conclusdo dos servigos
executados e aprovados pela
Fiscalizagao do CRF-RJ.

3. Reforco de 70,02m2 de embogo com
impermeabilizacdo, Substituicdo de
261,51m?2 de forro (fixo e moével) e
Impermeabilizacéo de 18 ralos, reforgo
de 275,61m?2 de rejunte/piso e aplicagcao
de 109,25m? de porcelanato na nova
recepgao do Conselho

20 (vinte) dias, a contar da aprovagéo
projeto da etapa anterior pela
Fiscalizacao.

10% do valor global, sendo o
pagamento realizado ao final da
etapa, com a conclusdo dos servicos
executados e aprovados pela
Fiscalizagao do CRF-RJ.

4. Pintura de 4.782,13m2 de superficie
(parede e teto) e Pintura de 15 portas
corta fogo.

20 (vinte) dias, a contar da aprovagéo
projeto da etapa anterior pela
Fiscalizacao.

20% do valor global, sendo o
pagamento realizado ao final da
etapa, com a conclusdo dos servigos
executados e aprovados pela
Fiscalizacdo do CRF-RJ.

5. Troca de 1.010,48m2 de piso
laminado por piso vinilico e Substituicdo
de 697,39m de rodapés de madeira.

15 (quinze) dias, a contar da
aprovacao projeto da etapa anterior
pela Fiscalizagéo.

40% do valor global, sendo o
pagamento realizado ao final da
etapa, com a conclusdo dos servigos
executados e aprovados pela
Fiscalizacdo do CRF-RJ.

6. Pintura de 1.045,18m? das fachadas
laterais e Pintura epéxi para 174,33m?
de estacionamento e acesso.

10 (dez) dias, a contar da aprovagéo
projeto da etapa anterior pela
Fiscalizacao.

10% do valor global, sendo o
pagamento realizado ao final da
etapa, com a conclusdo dos servi¢os
executados e aprovados pela
Fiscalizacdo do CRF-RJ.

7. Aprovacgdo dos servigos

05 (cinco) dias, a contar da

10% do valor global, sendo o
pagamento realizado ao final da

executados. finalizag&o dos servigos e aprovados etapa, com a concluséo dos servicos
pela Fiscalizag&o. executados e aprovados pela
Fiscalizacdo do CRF-RJ.
9.4. Os prazos para execugao dos servicos contratados serdo contados em dias corridos a partir da

assinatura do contrato.

9.5. O Projeto Executivo a ser apresentado pela futura Contratada, englobando os servigos descritos no
Orgamento Referencial e na Memdria de Calculo, devera ser coerente e adequado ao cronograma do item 9.3.5




Servigcos a serem executados

9.6. Reforco de 70,02m? de embogo com impermeabilizacio;

9.7. Troca de 1.010,48m? de piso laminado por piso vinilico;

9.8. Substituicdo de 167,54m? de telhado e estrutura;

9.9. Pintura de 4.782,13m? de superficie (parede e teto);

9.10. Substituicdo de 261,51m? de forro (fixo e mével);

9.11. Pintura de 1.045,18m? das fachadas laterais;

9.12. Impermeabilizacdo de 18 ralos e reforco de 275,61m? de rejunte/piso;
9.13. Pintura epOxi para 174,33m? de estacionamento e acesso;

9.14. Substituicdo de 697,39m de rodapés de madeira;

9.15. Pintura de 15 portas corta fogo;

9.16. Impermeabilizagdo de 259,36m? de laje (cobertura e marquises);
9.17. Aplicacdo de 109,25m? de porcelanato na nova recep¢do do Conselho.

10. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

10.1. Para a perfeita execugdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades necessarias e suficientes, e em qualidades aceitaveis pela
fiscalizagdo, promovendo sua substituicdo quando necessario.

10.2. Na aquisicdo, a CONTRATADA dard preferéncia, em igualdade de condigdes, a materiais que tenham
MARCA DE CONFORMIDADE, de acordo com a ABNT.

10.3. Os materiais caracterizados nas especificag0es pelas suas marcas comerciais, definindo o padrdo de
qualidade do produto, sé poderdo ser substituidos por outros que preencham os mesmos padrdes, comprovados
por ensaios em érgdos idéneos, a critério da FISCALIZACAO.

10.4. Os materiais rejeitados pela FISCALIZACAO deverdo ser retirados do canteiro pela CONTRATADA no
prazo maximo de 72 horas.

10.5. Todos os materiais a serem utilizados deverao obedecer as Normas Técnicas da ABNT e em caso de
inexisténcia destas, ficard a critério da FISCALIZACAO a indicagdo das Normas ou Especificacdes a serem cumpridas
pelos fornecedores de materiais e equipamentos na obra.

10.6. A CONTRATADA sera inteira e exclusivamente responsavel pelo uso ou emprego de material,
equipamento, dispositivo, método ou processo eventualmente patenteado a empregar-se e incorporar-se na obra,
cabendo-lhe, pois, pagar os royalties devidos e obter previamente as permissdes ou licenga de utilizagdo.

10.7. A CONTRATADA tomara todas as providéncias para o perfeito armazenamento e respectivo
acondicionamento dos materiais a fim de preservar a sua natureza, evitando a mistura com elementos estranhos.

10.8. Caso se utilizem materiais minerais (areia, argila, brita, etc.) para realizagdo dos servigos, estes deverdo
ser oriundos de jazidas regularizadas e submetidos a aprovagdo do servigo de controle tecnolédgico e qualidade,
como também da FISCALIZACAO.

10.9. Todos os servigos sdo com o fornecimento do material a ser empregado, na forma da Memdria de
Célculo.

11. DOS CRITERIOS DE AFERICAO E MEDIGAO PARA FATURAMENTO

11.1. A avaliagdo da execucdo do objeto utilizard o Cronograma Fisico e o processamento das medigGes
obedecera a Planilha de Quantitativos e Custos Unitarios constantes neste projeto bdsico.

11.2. Sera indicada a reteng¢do ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sang¢Ges cabiveis, caso se constate que a Contratada:

11.3. nao produzir os resultados acordados,

11.4. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou



11.5. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utiliza-los com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.

11.6. A aferigdo da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os critérios descrito na tabela do
item 9.7

12. GARANTIA DA EXECUCAO

12.1. Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n2 14.133, de 2021,
no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do Contraton e nas condi¢des descritas nas clausulas do
contrato.

12.2. Em caso opg¢do pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a data
de assinatura do contrato.

12.3. A garantia, nas modalidades caugdo e fianga bancadria, devera ser prestada em até 10 dias Uteis apos a
assinatura do contrato.

12.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a garantia da
contratagao.

13. Disposig¢des Gerais

13.1. Fazem parte integrante do presente documento, onde couberem, as normas, especificacdes e métodos
brasileiros aprovados, pela Associagao Brasileira de Normas Técnicas — A.B.N.T., assim como aquelas exigidas ou
recomendadas pelas empresas concessionarias de servigos publicos.

13.2. Os servicos serdo executados em estrita e total observancia das indicagGes constantes nas
especificagdes e planilhas orgamentdrias - ndo podendo ser inserida qualquer modificagdo sem o consentimento
por escrito da FISCALIZAGCAO.

13.3. As especificagdes e a planilha orgamentdria sdo elementos que se complementam, devendo as
eventuais discrepancias serem resolvidas pela FISCALIZACAO na ordem de prevaléncia acima indicada, obedecido
ao disposto abaixo.

13.4. Nas especificagdes fica esclarecido que sé serd permitido o uso de materiais ou equipamentos similares
ao especificado, se rigorosamente equivalentes, isto é, se desempenharem idénticas fun¢des construtivas e
apresentarem as mesmas caracteristicas formais e técnicas, e com a autorizagdo da FISCALIZACAO.

13.5. Reserva-se a FISCALIZACAO o direito de impugnar o andamento das obras e a aplicacio de materiais ou
equipamentos, desde que nao satisfagam o que esta contido nestas especificagdes, obrigando-se a CONTRATADA a
desmanchar por sua conta e risco o que for impugnado, refazendo tudo de acordo com as mesmas especificacoes.

13.6. A CONTRATADA devera conservar na obra uma copia destas especificagdes, sempre a disposicdo da
FISCALIZACAO.

13.7. De modo algum a atuacdo da FISCALIZACAO, na parte de execucdo das obras, eximird ou atenuard a
responsabilidade da CONTRATADA pelos defeitos de ordem construtiva que as mesmas vierem a apresentar. S6 a
CONTRATADA cabera a responsabilidade pela perfeigdo das obras em todos os seus detalhes.

13.8. O acesso do Fiscal a qualquer parte da obra, a qualquer momento, sera facilitado pela CONTRATADA,
que manterd na obra um seu representante devidamente credenciado.

Rio de Janeiro, 27 de setembro de 2024.
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